ALLEGATO 6

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DEI

Lavori di ripristino strutturale e funzionale del Capannone Campionamento ubicato presso Area
Impianti Scapigliato gestita da REA Impianti S.r.l. Unipersonale

CUP E34H17000730007 CIG 7719725698 CPV 45213260-3

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PARTE |

CAPITOLO |

L’OPERA IN APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto i lavori di riparazione del fabbricato danneggiato dall'incendio verificatosi nel mese
agosto 2017.
| lavori che formano 'oggetto dell’appalto sono illustrati e definiti, per quanto riguarda requisiti e prestazioni,

nel presente Capitolato Speciale e negli elaborati grafici progettuali in seguito elencati.

Art. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO
L'importo dei lavori compensati A MISURA compresi nel presente appalto ammonta complessivamente ad
Euro 242.323,10 (duecentoquarantaduemilatrecentoventitre/10), comprensivi degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta pari a Euro 9.983,01 (novemilanovecentottantatre/01), per cui I'importo dei lavori
soggetto a ribasso d’asta ammonta a Euro 232.340,09 (duecentotrentaduemilatrecentoquaranta/09) come

risulta dal prospetto di seguito riportato:

Categoria | Classe Descrizione Importo Euro Note
0G 1 | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 120.617,44 PREVALENTE
STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO Scorporabile a
0S 13 ARMATO 70.228,07 qual!ﬂcazpne
obbligatoria

FINITURE DI OPERE GENERALI IN Subappaltabile
0S 6 MATERIALILIGNEI, PLASTICI E VETROSI 24.000,00 | a qualificazione non
obbligatoria

Subappaltabile
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI,

0Ss 30 RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI 17.494,58 a qulal|f|ca'2|one non
obbligatoria
IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO 232.340,09
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 9.983,01

IMPORTO COMPLESSO| 242.323,10




L’importo dell’appalto & cosi suddiviso:

EURO
per lavori a misura € 232.340,09
TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA € 232.340,09
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTIARIBASSO € 9.983,01
IMPORTO COMPLESSO € 242.323,10 + VA

Art. 3- DURATA

L’appalto avra la durata di 55 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI a decorrere dalla data di consegna dei

lavori, come da cronoprogramma allegato.

Art. 4 - PREZZ]

| prezzi proposti dall’aggiudicatario in sede di offerta saranno fissi ed invariabili per tutta la durata
dell'appalto.

E esclusa ogni pretesa di aumento di prezzi, di indennita o di speciali compensi da parte dell’Appaltatore, in
particolare adducendo a motivo eventuali propri errori di valutazione nella determinazione del ribasso d'asta
oppure l'eccessiva onerosita delle opere da eseguire in considerazione della frammentarieta e/o dell’entita
ridotta dei singoli interventi.

Tutti gli oneri per adempiere alle prescrizioni indicate nel presente capitolato saranno a carico

dell’Appaltatore.

Art. 5 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO

Le opere e i lavori compresi nell'appalto, da eseguirsi nell’area evidenziata dal’immagine che segue, salvo
eventuali variazioni disposte da REAI UNIPERSONALE SRLU (in seguito REAI SrlU) risultano, oltre che dal
presente capitolato, dal progetto esecutivo, verificato, validato e approvato, composto dai seguenti i

elaborati:
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Relazione tecnica
Relazione tecnica strutture
Fascicolo Manutenzione
Tavola Strutturale A10 a
Tavola Strutturale A10 b
Tavola Strutturale A10 ¢
Tavola Strutturale A10 d
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Relazione specialistica impianti

- 10. Tavola 1 Impianto Elettrico



- 11. Tavola 2 Impianto Elettrico
- 12. Elaborato LineeVita

- 13. Tavola U LineeVita

- 14. Cronoprogramma lavori

- 15. Elenco Prezzi

- 16. Computo Prezzi

- 18.CSAParte ll

- 19.PSC

- 20. Oneri della Sicurezza

- 21. Layout

Art. 6 — DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dal

progetto, dai disegni, e dagli elaborati sopra indicati.
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Figura —Localizzazione aree d’intervento

Le indicazioni di cui sopra debbono ritenersi utili ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle
varie specie di opere comprese nell'appalto.

A maggior chiarimento della documentazione progettuale sopra descritta, si precisa che le opere oggetto
della presente gara costituiscono un unico lotto.

Si procedera seguendo le operazioni di seguito descritte:

e smontaggio panelli di copertura rimanenti



e realizzazione di puntellamento pareti centrale elettrica
e smontaggio travi alari esistenti

e smontaggio travi di banchina esistenti

e rimozione pareti in cemento prefabbricato esistenti
e rimozione elementi ed impianti danneggiati

e FPO travi di banchina

e FPO travi Alati Airone

e FPO pannelli in Al calpestabili tipo Airone

e montaggio pareti in c.a

e montaggio parapetto di sicurezza per copertura

o installazione impianti

e montaggio portoni

e allaccio impianti

e controllo e collaudo

e pulizia e smaltimento cantiere

Sono compresi nell'appalto tutti i servizi e le forniture necessarie per la completa esecuzione delle attivita
poste a gara, secondo le condizioni stabilite nel presente capitolato, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
e negli elaborati progettuali. Sono inoltre compresi nellappalto tutti i materiali, i mezzi d’'opera e le
attrezzature necessarie alla corretta esecuzione delle attivita richieste. E’ compresa nell’appalto tutta la

mano d’opera, di qualsiasi livello di qualifica, necessaria alla corretta esecuzione delle attivita richieste.

CAPITOLO Il
ESECUZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI
Art. 7 — CONSEGNA DEI LAVORI
7.1 La consegna dei lavori alllmpresa appaltatrice verra effettuata entro 30 giorni dalla data di stipulazione
del contratto, in conformita all'art. 24 dello schema di contratto.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, &€ obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel termine di
10 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui
luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra
attenere alle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione,
alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere ed in
generale alle prescrizioni del Piano di Sicurezza.
7.2 Trascorso il termine di 10 giorni dalla data del verbale di consegna senza che I'appaltatore abbia iniziato
i lavori, sara applicata al’lmpresa una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo,
penale che sara annotata dal Direttore dei Lavori nel Registro di Contabilita e sara computata a debito
dell’lmpresa nel primo stato di avanzamento.
Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna, il Committente avra la

facolta di procedere alla risoluzione del contratto ed allincameramento della cauzione definitiva.



7.3 Nel giorno e nell’'ora fissati dal Direttore dei Lavori, I'’Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per
ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
All'atto della consegna dei lavori, I’Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli infortuni.
L’Appaltatore & tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque
entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti
previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione
dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare
nell’appalto.

7.4 Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di
cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell’effettivo inizio
dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante,
del subappalto o cottimo.

L'Impresa che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare.

Art. 8 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, '’Appaltatore pud presentare alla Direzione Tecnica, in coerenza
con il cronoprogramma allegato al presente Capitolato, una proposta di programma di esecuzione dei opere
che dovra essere redatta tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine
fissato dal presente Capitolato.
Al programma sara allegato un grafico che mettera in risalto: I'inizio, 'avanzamento periodico ed il termine di
ultimazione delle principali operazioni, nonché una relazione nella quale saranno specificati tutti gli elementi
utili a chiarire la veridicita del grafico.
L’eventuale proposta, se approvata dalla Direzione Tecnica e autorizzata dal RUP, sara impegnativa per
I'Appaltatore, il quale rispettera i termini di avanzamento ed ogni altra modalita presentata, salvo modifiche al
programma in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate
od ordinate dalla Direzione Tecnica e autorizzate dal RUP.
L’Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell’accesso e dell’'ubicazione del cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti
ai lavori;
- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell'intervento e al
periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- delle particolari condizioni di esecuzione legate all'integrazione con la normale gestione dell'impianto

di smaltimento rifiuti.

Art. 9 — SOSPENSIONI LAVORI - PROROGHE

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, gia contemplate nel programma di esecuzione dei lavori non
rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto allAppaltatore di richiedere

compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.



Nell’'eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare
svolgimento delle singole categorie di lavori, si procedera ai sensi dell'art. 107 del d.Igs. n. 50/2016.
Parimenti nel caso che I'Appaltatore proponga motivata domanda di proroga si procedera nei modi e termini
previsti dall'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 10 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE, CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

10.1 La Direzione Tecnica potra procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione
delle opere compiute.

L’'appaltatore mettera a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le
operazioni di tracciamento e misura dei lavori, né potra senza autorizzazione scritta dalla Direzione Tecnica
distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove l'appaltatore non si presentasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni gli sara assegnato un
termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gl
verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.

10.2 La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del DM 49/2018, sulla base dei prezzi unitari
contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sara aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori
esegquiti, 'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le

modalita previste dal contratto.

Art. 11 — SUBAPPALTI, NOLI

11.1 Secondo quanto stabilito all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori di cui all’art. 2 del presente capitolato
sono subappaltabili nel limite massimo del 30%.

Nel caso della categoria superspecializzata OS13 individuata in fase di progettazione ai sensi del Decreto
ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, come descritta all’art. 2 del presente capitolato, il relativo subappalto
non puo essere suddiviso.

11.2 Resta ferma in ogni caso la responsabilita dell’'aggiudicataria, che rimarra l'unica referente nei confronti
del committente in ordine ad ogni attivita svolta dagli eventuali subappaltatori. L’aggiudicataria €, altresi,
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'integrale osservanza, sempre da parte del
subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nellambito del subappalto, del
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. In caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o del cottimista, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6, del
d.lgs. n. 50/2016.

Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese

subappaltatrici.



Prima dell'inizio dei lavori i subappaltatori debbono trasmettere, tramite I'impresa aggiudicataria, la
documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al d.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

11.3 Nel caso I'appaltatore intenda avvalersi di sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell’art. 105,
comma 2, del d.Igs. n. 50/2016, I'appaltatore stesso & tenuto, ai sensi del medesimo articolo e dell’art.90 c.9
lettera a del D. L.vo 81/2008, a darne comunicazione alla stazione appaltante con indicazione del nome del
sub-contraente, dellimporto del sub-contratto e dell’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Alla
comunicazione dovra essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della
Camera di Commercio dellimpresa sub-affidataria, una dichiarazione del legale rappresentante di
quest’ultima relativa al tipo di contratto di lavoro applicato nella propria impresa e all’'organico medio annuo
distinto per qualifica, nonché copia del sub-contratto nel quale deve essere inserita apposita clausola che
impegna i contraenti ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n.
136/2010 e s.m.i. ed al precedente articolo 9 e apposito impegno a comunicare immediatamente alla
stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente la notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria. L’inizio dei lavori da parte del sub-affidatario &
subordinato alla verifica della regolarita della documentazione sopra indicata da parte della Stazione
appaltante, nonché alla presentazione del P.O.S. di cui allart.96 c.1 lett. g del D.Lgs. 81/2008 e

all'acquisizione del D.U.R.C. relativo all'impresa sub-affidataria.

Art. 12- CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CONSEGNA DELL'OPERA - PAGAMENTO A
SALDO

12.1 Entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione lavori si procedera alla emissione del Certificato Regolare
Esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione, soggetto ad approvazione da parte della stazione
appaltante, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
Decorso il biennio, il certificato si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo I'appaltatore &
tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell’'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del
saldo.

12.2 1l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre
il novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell’'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. Sino all'approvazione
del C.R.E. ed alla presa in consegna dell'opera da parte della Committenza, I'lmpresa ha I'obbligo della
custodia e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera comprese le parti eseguite da altre Ditte
per conto della Committenza o da questa direttamente.

La liquidazione del saldo potra avvenire previa acquisizione da parte della REA Impianti del D.U.R.C.,
nonché previa presentazione di polizza fidejussoria dell'importo pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del di regolare esecuzione e

I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.



Contemporaneamente all'approvazione del C.R.E. sara restituita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli
obblighi dell'Impresa sulla tutela dei lavoratori, a norma dell'art. 30, comma 5, del d.Igs. n. 50/2016, e sara
insieme pagato all'lmpresa I'eventuale credito residuo per i lavori eseguiti.

Anche dopo l'approvazione del C.R.E. e la presa in consegna dell'opera da parte della Committenza,
permane la responsabilita dell'Impresa a norma dell'art. 1669 c.c.

Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, la Committenza ha sempre il diritto di
eseguire verifiche durante i lavori e di richiedere all'lmpresa la consegna di parti dell'opera completate o

dell'intera opera ultimata anche prima del collaudo (definitivo), ai sensi degli artt. 1665 e ss.c.c.

Art. 13 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori
vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e cid anche se I'Appaltatore non sia
iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, I’Appaltatore non potra a suo arbitrio far eseguire
lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli incaricati della Committenza.

Se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Tecnica autorizzasse il prolungamento dell'orario di lavoro oltre
le otto ore giornaliere previste ed il lavoro nei giorni festivi, I'Appaltatore non avra diritto a compenso od

indennita di sorta.

Art. 14 - TEMPO STABILITO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI - PROROGHE - PENALITA

Il tempo utile per I'esecuzione di tutti i lavori & fissato in L’appalto avra la durata di 55 GIORNI NATURALI E

CONSECUTIVI che decorreranno dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.
La penale pecuniaria & stabilita nellimporto dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni

giorno di ritardo.

Art. 15 - PIANO DI SICUREZZA

15.1 Si applicano le disposizioni del decreto legislativo N°81/2008, denominato “Testo Unico in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Ai sensi dell’art 100 c.2 del D.Lgs 81/08, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento & un elaborato esecutivo
ed e parte integrante del contratto di appalto.

Copia del piano di sicurezza e di coordinamento &€ messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza
delllmpresa appaltatrice almeno 10gg prima dell’inizio dei lavori, come previsto all’art. 100 comma 4 D.Lgs
81/08.

Ai sensi dell’art.100 c.5 del D.L.gs 81/08, I'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta di presentare al
coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento,
ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun
caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Prima della stipula del contratto, I'appaltatore deve redigere e presentare un piano operativo di sicurezza
(POS), che costituira parte integrante del contratto di appalto, per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Detto



documento rappresenta il piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (art.89
c.1 lettera h) del D.Lgs 81/08).
15.2 Ai sensi dellart. 101 c¢.2, prima dell’inizio dei lavori I'impresa affidataria deve trasmettere il PSC alle
eventuali imprese esecutrici subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi.
L'appaltatore & altresi tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di cui al Capo lll “Gestione della prevenzione
nei luoghi di lavoro” del D.Lgs 81/08.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni
qualvolta I'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.
L’appaltatore, in quanto datore di lavoro, & tenuto ad ottemperare alle prescrizioni in merito alla dotazione
del personale occupato in cantiere di apposito tesserino di riconoscimento.
15.3 L'Appaltatore dovra rispettare, nella conduzione dei lavori, tutte le prescrizioni circa la sicurezza dei
luoghi di lavoro contenute nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui al D.Lgs 81/2008, ed in particolare di cui al:

Titolo | Capo Il — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro;

Titolo Il — Uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.1.;

Titolo IV — Cantieri temporanei o mobili;

Titolo V — Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;

Titolo VI — Movimentazione manuale dei carichi;

Titolo VIII — Agenti fisici.

L’Appaltatore redige ed attua il piano di sicurezza e di coordinamento e il relativo piano operativo d
sicurezza.

L’Appaltatore, in relazione alle specifiche attivita di cantiere, deve verificare che siano previsti e adottati tutti i
provvedimenti necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.

L’Appaltatore deve verificare quotidianamente la disponibilita e funzionalita degli apparati, identificati nella
valutazione dei rischi, per la gestione di eventuali emergenze.

L’Appaltatore deve verificare I'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale da parte del personale

CAPITOLO Il
QUALITA DEI MATERIALI E MODALITA DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 16 — DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI | LAVORI

All'atto della consegna dei lavori I'lmpresa dovra prendere visione del progetto delle opere in generale,
nonché degli eventuali dettagli costruttivi forniti dalla Direzione Tecnica e dovra esaminare e valutare, in tutti
gli aspetti, i metodi ed i procedimenti costruttivi particolari prescritti nel presente Capitolato e negli elaborati

di progetto.



L'Impresa dovra provvedere a verificare la stabilita e la efficienza di tutte le opere e strutture, dei
procedimenti provvisionali, degli scavi lineari od armati, delle strutture di sostegno rigide e flessibili, dei
rilevati ed argini, degli effetti di falda, ecc. e cid anche nei riguardi dei manufatti gia esistenti in prossimita
delle opere in costruzione.

L'Impresa ha l'onere e la responsabilita della corretta esecuzione dei lavori, in relazione ai disegni di progetto
e alle disposizioni impartite dalla Direzione Tecnica.

Ogni titolo di lavoro sara accettato soltanto se eseguito ed ultimato in ogni sua parte a perfetta regola d'arte,
in conformita dei disegni di progetto e delle prescrizioni del presente Capitolato, e cid anche nel caso che
nelle stesse possano riscontrarsi mancanze od omissioni.

E facoltd della Direzione Tecnica ordinare (a totale cura e spese delllmpresa) o eseguire d'ufficio (non
prestandosi I'Impresa) il rifacimento dei lavori eseguiti in difformita dalle prescrizioni contrattuali o dalle
disposizioni della Direzione Tecnica

L’impresa é inoltre ritenuta responsabile di qualsiasi danno diretto e indiretto provocato alle strutture e agli

impianti esistenti durante le lavorazioni.

Art. 17 — PRESCRIZIONI TECNICHE

Tutte le specificazioni delle prescrizioni tecniche relative al presente appalto sono contenute nel Capitolato
Speciale PARTE Il — Allegato tecnico 18 - CSA Parte Il
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