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ALLEGATO 5 

 

 

APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI ARGINI IN TERRA LOTTO 7 STRALCIO I° UBICATO PRESSO 

AREA IMPIANTI SCAPIGLIATO GESTITA DA REA IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE 

 

Contratto stipulato a corpo - Importo aggiudicato pari a euro ............................................ 

(di cui euro ................................. per lavori e euro ................................. per oneri della sicurezza stimati 
dalla Committente e non soggetti a ribasso) 

 

Progetto esecutivo a base di gara  

validato il 21/12/2017 approvato il 16/08/2018 

 

CIG: 1606913F2D CUP: E38C170002907 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 
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REA Impianti srl Unipersonale, con sede in località Le Morelline due snc Rosignano Marittimo 57 016 codice 

fiscale e Partita IVA 01741410490, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante il signor 

Alessandro Giari, codice fiscale GRILSN53T09C174A , domiciliato per la carica presso la società, il quale 

compare nel presente atto appunto non in proprio ma solo come legale rappresentante della società indicata (di 

seguito per brevità indicata anche solo come “REA” o “Rea Impianti” o “Committente” o “Stazione appaltante”) 

 

e 

 

La ................................. (con sede in .................................codice fiscale e partita iva .................................) in 

persona del .................................e legale rappresentante, nato a ................................., il ................................., 

che elegge domicilio ai fini del contratto in ................................., indicando ai fini delle comunicazioni e notifiche 

la seguente PEC................................. ................................. (di seguito per brevità indicato anche solo come 

“Appaltatore” o “Esecutore” o “Affidatario”) 

 

di seguito collettivamente indicate anche solo come “le parti” 

 

PREMESSO CHE 

 

- con provvedimento Prot. 1435/17/I/D N°160 del 10/08/2018, Rea Impianti ha deliberato di procedere 

all'affidamento dei lavori di realizzazione degli argini in terra Lotto 7 Stralcio I°, mediante procedura negoziata ai 

sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, aggiudicata con il criterio del prezzo più basso; 

 

- a base di gara è stato posto il progetto esecutivo, preventivamente verificato validato e approvato dalla 

Committente; 

 

- l'importo a base di gara era pari a Euro 308.869,90 di cui Euro 7.857,50 per oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso; 

 

- alla gara hanno partecipato n. ................................. concorrenti; 

 

- la …............................ risulta aver presentato l'offerta economica,  che resta allegata al presente contratto e 

viene a farne parte integrante, assolutamente vincolante per l'Appaltatore ai fini della determinazione del 

corrispettivo contrattuale, recante il  ribasso pari al .................................% (leggasi ................................. per 

cento) sul prezzo a base d'asta e quindi con un prezzo offerto pari a Euro ................................. (leggasi Euro 

................................. e ................................. centesimi) di cui Euro ................................. (leggasi Euro 

................................. e ................................. centesimi) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

 

- la ................................. risulta aver presentato la prima migliore offerta non anomala; 

 

- è intervenuta l'aggiudicazione a suo favore, come da provvedimento prot. ................................. del 

.................................; 
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- la Committente ha eseguito i controlli e gli adempimenti previsti dalla legge; 

 

- l'aggiudicataria ha provveduto agli adempimenti pre-stipula, prescritti dalla Committente e dalla legge; 

 

- sono decorsi i termini di legge, non sussistono impedimenti alla stipula, non sono venuti meno l'interesse e il 

fabbisogno; 

 

- sussiste adeguata copertura economico-finanziaria come da quadro tecnico economico approvato unitamente 

alla progettazione; 

  

 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

 

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ARTICOLO 1 

PREMESSE 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il contratto è un appalto, affidato 

stipulato e da eseguire secondo le previsioni del d.lgs. 50/2016  

  

ARTICOLO 2 

NORMATIVA APPLICABILE 

 

L’esecuzione dell’appalto è soggetta all’osservanza delle seguenti norme: 

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248: Legge sulle Opere Pubbliche, all. F (ad eccezione degli articoli abrogati); 

- D. Lgs. 18/04/2016 n. 50: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

- il DPR n.207/10 per le parti non abrogate e vigenti al momento dell'esecuzione; 

- il Regolamento di cui al Decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49, pubblicato in GURI il 15 maggio 2018, recante 

“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del 

direttore dell'esecuzione”; 

- Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora in vigore, 

che in parte vengono qui richiamate;  

- il Testo Unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 con i relativi 

allegati; 

- D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico in materia ambientale); 

- Norme tecniche di cui al D.M. 14/01/08 e relative circolari esplicative; 

- Legge regionale sul governo del territorio 65/2014; 

- D.P.R. 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; 

- UNI 10006/02; 

- UNI CEN ISO/TS 17892-11; 



  

4 
 

- UNI 10567; 

- decreto 11 ottobre 2017, "Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori 

per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"; 

 

ARTICOLO 3 

OGGETTO DELL'APPALTO  

 

Rea Impianti, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore ................................. che, come sopra 

rappresentato, accetta senza riserve, l’appalto per l'esecuzione dei Lavori di realizzazione degli argini in terra 

Lotto 7 Stralcio I° ubicato presso Area Impianti Scapigliato gestita da REA Impianti S.r.l. Unipersonale . 

L'appaltatore dovrà eseguire tutte le opere, prestazioni e somministrazioni occorrenti per l'esecuzione dell'appalto 

secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali, contrattuali, tecnici, amministrativi, a base di gara ed ogni 

altro che venga a formare parte integrante del presente contratto, secondo la lex specialis di gara e le norme di 

legge vigenti.  Il tutto in conformità alle vigenti norme tecniche e in materia: di appalti pubblici, di tutela ambientale, 

di tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, e di ogni altra vigente imperativa e pertinente. La consistenza 

qualitativa e quantitativa delle opere da realizzare è indicata nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto, nella 

relazione tecnico-descrittiva delle opere e negli elaborati progettuali e contrattuali allegati, già posti a base di gara 

e che fanno parte integrante del contratto. 

 

ARTICOLO 4 

PARTI  

 

Le parti sono, come in epigrafe indicate: 

●  l'Appaltatore ................................. 

● la Committente ................................. 

Come per legge, l'appaltatore esegue direttamente tutte le prestazioni oggetto del contratto. Sono ammissibili 

subappalti e subcontratti nei limiti e nei modi di legge. Si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016.  

 

ARTICOLO 5 

 APPALTATORE E SUO DOMICILIO  

 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai fini dell'appalto e delle relative comunicazioni, per tutta la durata 

dell'esecuzione, in conformità a quanto previsto dal DM 145/2000, presso la sede indicata nel presente Contratto 

e se questa è posta al di fuori del Comune di Rosignano Marittimo l'elezione di domicilio si intende presso la 

Committente, ove è il luogo di esecuzione dell'appalto. Ai medesimi fini indica i recapiti, e specialmente l'indirizzo 

di PEC riportati nel presente contratto. Se pervenute a tali domicilio e recapiti, si intenderanno ritualmente 

effettuate e perfezionate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal Contratto. 

2. Ogni variazione del domicilio o dei recapiti di cui al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata alla 

Stazione appaltante tramite PEC, altrimenti si avrà come non avvenuta e non produrrà effetto ai fini dei rapporti 

tra le parti. 
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ARTICOLO 6 

RAPPRESENTANZA DELLE PARTI  

 

Nei rapporti con l'Appaltatore, Rea Impianti sarà così rappresentata 

● Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Alena Cierna, reperibile presso la sede della 

Committente 

● Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Del Monaco dello Studio Associato Stingea, di cui si indicano i 

seguenti recapiti 

● Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): Ing. Alessandro Del Monaco dello Studio Associato 

Stingea, di cui si indicano i seguenti recapiti 

 

L'appaltatore, nei rapporti con Rea Impianti, sarà così rappresentato 

● Legale rappresentante dell'appaltatore: ................................. , del quale si indicano i seguenti recapiti 

................................. PEC ................................. DOMICILIO ................................. 

● Eventuale suo procuratore: ................................. , del quale si indicano i seguenti recapiti 

................................. , restando depositata presso la Committente la procura speciale conferita con atto 

notarile (o risultante dal certificato di C.C.I.A.A.) in conformità alle previsioni di cui al DM 145/2000; 

● Direttore Tecnico di cantiere: ................................., del quale si indicano i seguenti recapiti 

................................. ; 

● Sostituto del Direttore Tecnico del cantiere (per ipotesi di temporanea assenza del Direttore Tecnico di 

cantiere): ................................. , del quale si indicano i seguenti recapiti ................................., ed al quale 

il Direttore Tecnico di cantiere o l'Appaltatore, nei casi di temporanea assenza del Direttore Tecnico di 

cantiere, conferiranno apposita delega, idonea ad identificare il soggetto in ogni momento facente funzioni 

di D.T., nonché a disciplinare l'ordinato passaggio di consegne tra i due; 

 

ARTICOLO 7 

DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE 

 

1. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori in persona del legale rappresentante, deve depositare presso 

la Committente, prima della consegna dei lavori, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del DM 145/2000, il 

mandato contenente la nomina a Direttore tecnico di cantiere, conferito con atto pubblico a persona idonea avente 

i requisiti prescritti dall'art. 87 commi 2 e 3 del Regolamento. 

2. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore. Nel caso di appaltatore costituito in 

forma di A.T.I., l’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico presuppone delega, con 

l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti 

operanti nel cantiere in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del DM 145/2000, conferita da tutte le imprese che 

compongono l'A.T.I. alla persona cui è stato conferito il mandato di cui al comma precedente dalla mandataria. 

3. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 

cantiere. La Direzione Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni 
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causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

4. L’Ufficio di Direzione Lavori, nominato dal Responsabile del Procedimento, è preposto alla direzione ed al 

controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento secondo le previsioni legislative e 

regolamentari vigenti. 

 

ARTICOLO 8 

COORDINAMENTO CON LA COMMITTENTE 

 

Presso la Committente operano il RUP ed il suo staff di personale tecnico ed ausiliari, con i quali il Direttore dei 

Lavori e l'Appaltatore dovranno coordinare la propria attività, garantendo la condivisione dei dati inerenti i 

passaggi fondamentali dell'esecuzione, rilevanti anche ai fini del rispetto dei termini contrattuali e comunque per 

la realizzazione dei lavori nei tempi ed entro i limiti di spesa preventivati dalla Committente. 

In fase di avvio dell'esecuzione, il RUP insieme con il DL concorderanno con l'Appaltatore le modalità di 

interazione, per ottimizzare le sinergie ottenibili tramite la collaborazione ed il coordinamento delle rispettive 

incombenze.  

 

ARTICOLO 9 

 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE 

 

1. Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e 

disponibilità degli atti contrattuali e progettuali e della relativa documentazione tecnica, della disponibilità dei siti, 

dell'accessibilità dei luoghi, della sussistenza delle condizioni considerate in sede di offerta e di ogni altra 

circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col DL, consentono l’immediata 

esecuzione dei lavori. 

2. Con l’assunzione dell’appalto l’Appaltatore accetta e dichiara di conoscere perfettamente non solo tutte le 

norme generali e particolari che lo regolano, ma anche tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali 

la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità e gli accessi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto 

ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra 

per l’esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata), l’esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale 

di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell’Appaltatore circa la 

convenienza di assumere l’opera alle condizioni di offerta. 

3. Al momento della presentazione dell’offerta l’Appaltatore, nell’accettare i lavori oggetto dell'appalto, ha 

dichiarato, a ciò vincolandosi irrevocabilmente e qui ribadendolo con la sottoscrizione del contratto: 

- di aver preso conoscenza del progetto in tutte le sue parti, di condividerlo e di far proprie le condizioni 

tecnico-economiche in esso contenute; 

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato i luoghi in cui si eseguiranno i lavori e 

di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché ogni interferenza che li riguardano; 

- di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, 

quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti; 
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- di disporre o di avere la disponibilità di approvvigionarsi di tutti i materiali, per le quantità e la tipologia 

previsti in progetto, durante tutta la durata dei lavori, senza interruzione alcuna, neppure nei periodi di 

ferie estive. 

4. L’Appaltatore non potrà eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza o la sopravvenienza 

di fatti o condizioni atti ad incidere sui suoi obblighi contrattualmente assunti. Salve le previsioni di legge. L’Appalto 

si intende assunto dall’Appaltatore a tutto suo rischio e in base a calcoli di sua convenienza, con sua rinuncia ad 

ogni rivalsa o pretesa di compensi ulteriori verso la stazione appaltante per qualunque causa, compreso l’aumento 

dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra 

sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione. 

 

ART. 10 

 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il Capitolato Speciale di Appalto (o C.S.A.);  

b) Elaborati grafici: 

• planimetria dello stato attuale 

• planimetria dello stato di progetto 

• Sezione sovrapposte  

c) l'elenco dei prezzi unitari, solo per la determinazione del corrispettivo relativo a modifiche o varianti in 

corso di esecuzione 

d) PSC , Layout 

e) il Cronoprogramma predisposto dalla Committente, che stabilisce termini definiti “termine finale – di 

ultimazione lavori” e “milestone”, da intendersi tutti come assolutamente vincolanti, essenziali, 

inderogabili e non prorogabili 

f)  il programma esecutivo dettagliato dei lavori prodotto dall'Appaltatore (vincolante e rilevante a condizione 

che sia compatibile con il rispetto dei predetti termini -“termine finale – di ultimazione lavori” e “milestone”- 

di cui al Cronoprogramma, che altrimenti prevale in ogni caso) 

g) la cauzione definitiva e le polizze assicurative 

h) l'offerta presentata in gara dall'Appaltatore e accettata dalla Committente. 

 

2. Non fanno parte integrante del Contratto i seguenti elaborati progettuali: il computo metrico estimativo. 

L’Appaltatore si impegna a redigere ed a trasmettere alla Committente, comunque prima della consegna dei 

lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza. 

Ai sensi del d.lgs. 81/2008 e di tutte le altre norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro, l’esecutore si obbliga a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese operanti nel cantiere, al fine 

di rendere gli specifici piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle eventuali imprese 

subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato da essa stessa, ed a cooperare con le stesse 

per l’attuazione delle misure di protezione che si rendessero necessarie. 

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati 

in atti e si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. 
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ART. 11 

 INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEI LORO CONTENUTI 

 

1. In caso di discordanza tra diversi contenuti del presente Contratto, si applicano i criteri ermeneutici di cui al 

Codice Civile. Se anche con applicazione di tali criteri residuino dubbi circa il contenuto delle previsioni, vale 

l'interpretazione più vantaggiosa per la Stazione appaltante e comunque più aderente alle finalità per le quali il 

lavoro è stato progettato, purché rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, secondo 

le indicazioni del Direttore dei Lavori, che le sottoporrà al RUP.  

2. In caso di concorso di prescrizioni del Contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 

trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali ovvero quelle che fanno eccezione a regole generali, in 

secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento 

giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. In caso di discordanza tra i diversi contenuti dei documenti che fanno parte integrante del contratto: 

− nel caso di contrasto tra Capitolato e Contratto, il primo prevale sul secondo  

− se le discordanze dovessero rinvenirsi negli elaborati progettuali e fossero consistenti in caratteristiche 

di dimensionamento grafico, saranno ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di 

riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi recessiva e non operante la previsione che maggiormente 

contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle prescrizioni e disposizioni riportate negli altri 

atti contrattuali. La relativa valutazione è di competenza del Direttore dei Lavori, che la sottoporrà  al RUP 

− per quanto riguarda le dimensioni delle strutture prevalgono quelle del progetto strutturale rispetto a quelle 

riportate nel progetto architettonico 

− qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, la scelta spetterà, di norma e salvo 

diversa specifica, in conformità alla volontà della Stazione Appaltante, al RUP sentito il  DL. Qualora gli 

elaborati progettuali prevedessero delle soluzioni alternative, la scelta spetterà alla Direzione Lavori, 

previo assenso del RUP. 

 

ART. 12 

DIREZIONE E CONTROLLO DELL'ESECUZIONE 

 

L'esecuzione delle prestazioni avverrà senza alcun vincolo di subordinazione, ma sotto la direzione e il controllo 

della Committente, per il tramite del RUP, del DL e dello Staff di supporto, in conformità alle previsioni di cui agli 

artt. 101 e seguenti del d.lgs. 50/2016, nonché ai relativi atti attuativi ed alle norme collegate o comunque 

applicabili. 

La Committente in corso di esecuzione acquisirà tramite il DL e lo Staff, tutti i necessari feed-back in ordine al 

rispetto (o al mancato rispetto) delle prescrizioni contrattuali ed all'esatto (o inesatto) adempimento 

dell'Appaltatore e provvederà di conseguenza come per legge.  
 

ARTICOLO 13 

TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 

 

L’Appaltatore è obbligato ad eseguire i lavori oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei 

lavoratori. A garanzia dei predetti obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 30 del d.lgs. 50/2016, il direttore dei 
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lavori opererà una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo dei lavori. 

L'Appaltatore, il subappaltatore e tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione, devono osservare le norme e prescrizioni 

dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali 

comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione 

assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta della Rea Impianti, l'Appaltatore sarà tenuto a 

fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme. Gli obblighi 

per i subappaltatori, cottimisti, subcontraenti e soggetti di cui all'art. 105 dovranno essere da questi assunti nei 

contratti stipulati tra loro e l'Appaltatore, che la Rea Impianti, tramite il Direttore dei Lavori, potrà in ogni tempo 

chiedere di produrre (ai fini della preventiva autorizzazione, dei controlli in corso di esecuzione e dei pagamenti 

di stati di avanzamento e saldo).  

L’Appaltatore e i suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, dovranno altresì osservare le norme e le 

prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, 

infortuni ed assistenza dei lavoratori comunicando, non oltre 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori gli 

estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. 

L'Appaltatore è obbligato a impiegare solo maestranze specializzate, eventualmente artigianali, o comunque 

adeguatamente qualificate in ragione delle lavorazioni da eseguire. 

L'Appaltatore deve rispettare tutte le disposizioni di legge sull’assunzione obbligatoria o preferenziale di qualsiasi 

natura, sul versamento dei contributi e l’assolvimento degli oneri derivanti dall’osservanza delle vigenti leggi, 

decreti e disposizioni, nonché quelle che potranno intervenire nel corso del presente appalto, relativi alle 

assicurazioni varie degli operai dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e 

vecchiaia. 

L'Appaltatore è responsabile per l'impiego di manodopera regolare, anche per quel che riguarda il rispetto delle 

norme in materia di immigrazione e cittadinanza.  

L'Appaltatore si obbliga a fornire alla Committente, per il tramite di DL/RUP/staff, ogni informazione o documento 

relativi all'adempimento alle prescrizioni che precedono. È passibile di sanzioni contrattuali, civili, penali e 

amministrative, nel caso di relativa violazione. Esso si obbliga a tenerne indenne la Committente.  

L'Appaltatore deve consentire in ogni momento il diretto controllo della Committente, tramite RUP/DL/staff 

sull'effettivo rispetto delle condizioni di cui sopra e di ogni altra, di legge o contrattuale, durante l'esecuzione dei 

lavori.  

Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni la Rea Impianti potrà agire come per legge, anche 

in via sostitutiva. Nel caso di mancato inserimento delle predette clausole nei contratti sottoscritti tra l'Appaltatore 

e suoi subcontraenti subappaltatori e cottimisti, la Rea Impianti potrà: negare o dichiarare decaduta 

l'autorizzazione al subappalto e sospendere il pagamento delle prestazioni eseguite; vietare l'esecuzione e/o la 

prosecuzione di lavori da parte dei soggetti inadempienti; ordinare loro la demolizione (a loro cura e spese, ovvero 

anche d'ufficio ma a loro spese) delle opere eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi. Salva ogni ulteriore loro 

responsabilità, da far valere presso le competenti sedi e salvo il diritto per la Rea Impianti al risarcimento dei 

danni subiti in conseguenza dei predetti inadempimenti, ivi compresa altresì espressamente la possibilità di 

applicare la penale in danno dell'Appaltatore nei casi di conseguente ritardo nell'esecuzione, ovvero di avviare -

sussistendone i presupposti di legge- il procedimento di risoluzione del contratto di appalto in suo danno. Anche 

per l'inadempimento di subappaltatori subcontraenti e cottimisti ai predetti obblighi, l'Appaltatore è responsabile 

nei confronti della Rea Impianti. 

La Rea Impianti è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 
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50/2016 in conformità alle relative previsioni di legge e regolamentari. Nel caso di esperimento di tali procedure, 

sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno i termini 

e quindi non matureranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle 

procedure medesime.  

In ogni caso, sussiste la responsabilità solidale dell'Appaltatore con i suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, 

per l'osservanza delle predette normative, nei limiti delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto e dei relativi 

subappalti subcontratti e cottimi.  

La Rea Impianti potrà in ogni momento chiedere all'Appaltatore prova dell'adempimento (da parte dell'Appaltatore 

medesimo, nonché di ogni subappaltatore, subcontraente o cottimista) agli obblighi retributivi, contributivi e di 

sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. Potranno essere utilizzate come per legge a copertura 

di eventuali inadempimenti ai predetti obblighi le somme trattenute a garanzia nella misura dello 0,5% ai sensi 

dell'art. 30 citato. 

Nel caso di relative contestazioni o fondato timore di inadempienze retributive o contributive da parte 

dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, la Rea Impianti, per i due anni successivi 

all'ultimazione delle opere ovvero successivi alla cessazione dell'appalto o alla consegna delle opere se posteriori, 

potrà motivatamente trattenere e non svincolare le predette garanzie oppure corrisponderne il pagamento a 

condizione che l'esecutore presti idonea garanzia o fideiussione, per l'eventuale applicazione delle conseguenze 

di cui all'art. 29 del d.lgs. 276/2003, a tutela dei lavoratori.  

In ogni caso, il mancato adempimento ai predetti obblighi da parte dell’Appaltatore (o dei subappaltatori, 

subcontraenti e cottimisti) conferisce alla Rea Impianti il diritto di agire contro il soggetto che abbia rilasciato la 

cauzione definitiva. 

L’Appaltatore deve esibire a richiesta del direttore dei lavori prima della data del verbale di consegna dei lavori e 

in ogni fase dell'esecuzione ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia 

della polizza di assicurazione contro gli infortuni, che dovrà perdurare per tutta la durata dell'appalto. L’Appaltatore 

deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 (quattordici) giorni 

successivi alla modifica. I medesimi obblighi gravano sui suoi subappaltatori, subcontraenti e cottimisti. 

Ai fini dell’emissione del certificato di pagamento di ogni stato di avanzamento, la Rea Impianti acquisisce le 

attestazioni di regolarità contributiva dell’Appaltatore e di ogni suo subappaltatore o cottimista e richiede a questi 

la dichiarazione circa la regolarità retributiva.  

La Rea Impianti procede ai pagamenti in acconto (e del saldo finale) solo a seguito di verifica, nei termini e modi 

di legge, circa la permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva e fiscale dell’Appaltatore e degli 

eventuali subappaltatori subcontraenti e cottimisti e provvede di conseguenza come per legge.  

Qualora la Rea Impianti constati la violazione degli obblighi contrattuali in tema di sicurezza sul lavoro, il 

Responsabile del Procedimento potrà applicare una sospensione del pagamento delle somme dovute in 

occasione del primo stato di avanzamento successivo alla rilevazione della violazione predetta. La sospensione 

sarà in misura corrispondente all'inadempimento dell'appaltatore.  

In ogni caso, per qualsivoglia violazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Rea Impianti per il tramite del 

RUP e/o del Direttore dei Lavori, ordinerà all’Appaltatore e suo tramite ai suoi subappaltatori subcontraenti e 

cottimisti, l’immediato adeguamento alla normativa in materia di sicurezza ed a tutela dei lavoratori. La mancata 

ottemperanza dell’Appaltatore costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali e pertanto potrà dare 

luogo alla risoluzione del contratto e ad ogni ulteriore eventuale conseguenza di legge. Il RUP dovrà diffidare 

l'Appaltatore o altro esecutore ed intimargli di adempiere e il relativo pagamento sospeso sarà corrisposto soltanto 
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nel caso e nel momento in cui l'Appaltatore o l'esecutore inadempiente dimostri alla Rea Impianti di aver sanato 

la propria posizione e aver posto rimedio alle violazioni rilevate. Le relative valutazioni sono di competenza del 

RUP, al quale riferisce il direttore dei lavori, per quanto a sua diretta conoscenza.  

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti 

obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: 

l’Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC. 

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Rea Impianti né 

richiedere il risarcimento danni. 

Il pagamento all’Appaltatore di tali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato 

del Lavoro, o altra Autorità competente, non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente 

adempiuti e le conseguenze delle violazioni eliminate. 

Sulle somme detratte non corrono termini e quindi non maturano interessi per qualsiasi titolo. 

Oltre a provvedere alle assicurazioni e provvidenze obbligatorie, nei modi e termini di legge, rimangono ad 

esclusivo carico dell’Appaltatore i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e 

farmaceutica. 

 

ARTICOLO 14 

TUTELA DELL'AMBIENTE 

 

L'appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell’ambiente e dovrà in particolare: 

 

● evitare dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali, ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia 

o usati come additivi, residui di lavaggi, etc; 

● raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle lavorazioni, 

assicurando la pulizia dell’ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all’asporto ed al conferimento 

degli stessi secondo le previsioni di legge e comunque con le modalità prescritte ed opportune. I rifiuti 

prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto 

dal Decreto Legislativo 152/2006 (non è, tra l’altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad 

esempio, carta, ferro,ecc.); 

● utilizzare macchinari che garantiscano le migliori prestazioni in materia di emissioni sonore ed in 

atmosfera. In ogni caso l’utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato da Rea 

Impianti. I macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, 

escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le 

emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n.. 577 

ed s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 ed s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 

gennaio 1992, n. 137 ed s.m.i.; 
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PARTE II  

CONTENUTI ECONOMICI  

 

ARTICOLO 15 

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO 

 

Il corrispettivo dovuto da Rea Impianti all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo 

degli oneri per la sicurezza, è fissato in € ..............................., di cui € .............................................. di Oneri per 

la sicurezza stimati dalla Committente e non soggetti a ribasso.  

 

La valuta applicata per la determinazione degli importi delle opere è l’Euro. In tutti gli atti predisposti dalla 

Committente i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 

 

Il corrispettivo è contabilizzato a corpo, pertanto l'indicazione delle voci e delle quantità così come riportate sul 

computo metrico a base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che resta fisso ed invariabile 

ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna 

verifica in sede di contabilità. 

 

I prezzi unitari, di cui all'elenco prezzi ed al computo metrico estimativo, allegati agli atti di gara, non hanno 

efficacia negoziale e l’importo complessivo del corrispettivo, ai fini della contabilizzazione e del relativo pagamento 

resta fisso ed invariabile, salva la loro efficacia negoziale per le variazioni disposte e approvate ai sensi dell'art. 

106 del Codice e assoggettate anche ai fini economici alla relativa disciplina di legge e regolamentare. Non 

avendo efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali, relativi allegati e in 

particolare nel computo e nella lista delle lavorazioni, ancorché rettificata, l'aggiudicatario appaltatore le accetta 

tali quali sono, avendo effettuato il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci 

e delle quantità indicate dalla Stazione Appaltante in sede di gara ed avendo esso formulato l’offerta sulla sola 

base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Le quantità indicate potranno 

variare tanto per eccesso quanto per difetto, ove ammissibile entro i limiti di legge tanto in via assoluta quanto 

nelle reciproche proporzioni, senza che da ciò discenda alcun diritto ad ulteriori compensi per l'Appaltatore.  

 

 

ARTICOLO 16 

TERMINI PER FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

 

L'appaltatore matura il diritto al pagamento per le prestazioni in ragione dell'esatto adempimento alle obbligazioni 

contrattuali. Il pagamento potrà avvenire con acconti consecutivi nei termini previsti dal presente Contratto, in 

ragione dell'accertamento delle prestazioni eseguite e quindi per Stati di Avanzamento Lavori, che matureranno 

come segue: 

– 1° S.A.L. – al 30% dei lavori (per l'ammontare del corrispettivo corrispondente maturato, calcolato dal Direttore 

dei Lavori in ragione dell'effettiva incidenza percentuale delle lavorazioni eseguite, operate le ritenute e detrazioni 

di legge); 
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– 2° S.A.L. – al 60% dei lavori (per l'ammontare del corrispettivo corrispondente maturato, calcolato dal Direttore 

dei Lavori in ragione dell'effettiva incidenza percentuale delle lavorazioni eseguite, operate le ritenute e detrazioni 

di legge); 

– 3° S.A.L. – al 90% dei lavori (per l'ammontare del corrispettivo corrispondente maturato, calcolato dal Direttore 

dei Lavori in ragione dell'effettiva incidenza percentuale delle lavorazioni eseguite, operate le ritenute e detrazioni 

di legge); 

– SALDO – al 100% dei lavori, da corrispondere comunque dopo l'approvazione definitiva del certificato regolare 

esecuzione (per l'ammontare del corrispettivo corrispondente maturato, calcolato dal Direttore dei Lavori in 

ragione dell'effettiva incidenza percentuale delle lavorazioni eseguite, operate le ritenute e detrazioni di legge). 

Ferme le detrazioni di legge (cfr. artt. 30 e 35 comma 18 D. Lgs. 50/2016). 

Il pagamento di ciascuna fattura è previsto a 60 giorni dalla data in cui la fattura è presentata alla Committente, 

nei modi e nei termini previsti dal presente Contratto. I termini di pagamento non corrono, né maturano gli 

interessi, relativamente alle fatture emesse in violazione o comunque in difformità rispetto alle previsioni di cui al 

presente Contratto, o per le quali manchino i presupposti per la legittima emissione, o che abbiano ad oggetto 

lavorazioni non eseguite o non accettate.  

In relazione a ciascun pagamento in acconto sarà operata la detrazione (con riduzione quindi, sia in fattura che 

nel mandato di pagamento, del corrispettivo da corrispondere) in ragione della anticipazione corrisposta ai sensi 

dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016, come precisato all'art. 17. Saranno inoltre effettuate le ritenute di legge 

(dello 0,50% su ogni pagamento). 

L'appaltatore potrà emettere fattura a saldo soltanto a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione 

da parte del Direttore dei Lavori, sentito il CSE e previa autorizzazione del RUP.  

Nelle fatture, l'Appaltatore dovrà riportare:  

● intestazione a Rea Impianti (cui dovranno essere trasmesse a mezzo PEC, nei termini di cui sopra e, nel 

caso di emissione di più di una fattura, ciascuna dovrà essere inviata separatamente dalle altre, con tanti 

invii PEC quante sono le fatture emesse)  

● l'oggetto del contratto come segue “Lavori di realizzazione degli argini in terra Lotto 7 Stralcio I° ubicato 

presso Area Impianti Scapigliato gestita da REA Impianti S.r.l. Unipersonale” 

● il SAL cui è riferita 

● il CIG 1606913F2D 

● il CUP E38C170002907 

 

ARTICOLO 17 

ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE 

 

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016 la Committente corrisponde all'Appaltatore, su sua richiesta e 

previa costituzione delle garanzie previste dalla legge, una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per 

cento) dell’importo del Contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del Contratto medesimo ed entro 15 (quindici) 

giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, tramite il DL. La mancata richiesta nei termini 

costituisce tacita rinuncia. 

L'inizio dei lavori si intenderà effettivo nel momento in cui l'Appaltatore avrà almeno predisposto l’area di cantiere 

completa di baraccamenti, servizi igienico assistenziali e le necessarie recinzioni così come indicato nell’apposito 

Piano della Sicurezza. 
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La corresponsione dell'anticipazione è subordinata e condizionata alla prestazione della garanzia fideiussoria 

prevista dalla legge. Presuppone dunque che sia stata preventivamente depositata presso la Committente 

l'originale (o copia conforme) della polizza fideiussoria stipulata in conformità alle previsioni normative vigenti. 

Mancandone il deposito, i termini per la Committente sono interrotti. Nel caso in cui il Contratto sia sottoscritto nel 

corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è erogata non prima del primo mese dell’anno successivo, 

sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori, che l'appaltatore abbia depositato la fideiussione e che 

abbia richiesto l'anticipazione. 

2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta 

sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato 

proporzionalmente, suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la 

conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla 

conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve 

essere compensato integralmente. Sarà quindi determinato dal RUP a seguito dell'aggiudicazione definitiva ed ai 

fini della stipula del contratto, che sarà perciò integrato con la relativa previsione dettagliata.  

3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, 

spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di 

erogazione della anticipazione. 

4. La garanzia fideiussoria deve essere bancaria (o assicurativa) di importo pari all'anticipazione maggiorato del 

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso 

dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il tasso di 

interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e 

l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. 

 

ARTICOLO 18 

CARATTERI ONNICOMPRENSIVO, FISSO E INVARIABILE  

DI PREZZI E CORRISPETTIVO 

 

Il corrispettivo contrattuale ha carattere onnicomprensivo e remunera l'Appaltatore per tutte le prestazioni oggetto 

del contratto (principali, secondarie, accessorie, ed ogni altra utile e necessaria per l'esecuzione a regola d'arte). 

Il corrispettivo contrattuale ed i prezzi unitari si intendono fissi, invariabili, non soggetti a revisione.  

Gli oneri per la sicurezza connessi con le interferenze, stimati dalla Committente e posti fuori dalla base d'asta 

ribassabile in gara, sono già stati conteggiati e considerati all'interno del corrispettivo, che è infatti calcolato 

sommando: la base d'asta ribassata della percentuale offerta in gara dall'Appaltatore, e gli oneri per la sicurezza 

calcolati dalla Committente.  

Il fatto che l'Appaltatore, in gara ai fini della formulazione della propria offerta, abbia dichiarato altresì l'ammontare 

dei costi aziendali da sostenere per la manodopera e per la sicurezza, e che tali costi siano per legge 

incomprimibili a tutela dei lavoratori, non implica in alcun modo il diritto o la legittima aspettativa per l'appaltatore 

di poter pretendere il pagamento di somme aggiuntive, rispetto al corrispettivo contrattuale. Né tantomeno che il 

corrispettivo contrattuale aggiudicato sia suscettibile di variazione, per eventuale pretesa variazione di detti costi. 

Se l'Appaltatore dovesse dichiarare (anche al fine di ottenere un incremento nel corrispettivo contrattuale), in 

corso di esecuzione, che detti costi non sono in realtà sostenibili per via dell'importo del corrispettivo contrattuale 
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e del ribasso da esso offerto ai fini dell'aggiudicazione, tale circostanza sarà idonea a far ritenere la sua offerta 

presentata in gara anomala, potendo la Committente ripetere o comunque effettuare la valutazione di 

congruità/anomalia anche ora per allora e di conseguenza dichiarare l'offerta medesima inammissibile con 

annullamento dell'aggiudicazione intervenuta e risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.  

Tutti gli oneri a carico dell’Appaltatore si intendono interamente compensati con il corrispettivo contrattuale così 

come risultante con applicazione del ribasso offerto. 

Pertanto nel corrispettivo contrattuale si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per 

l’Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla 

realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, consumo, l’intera mano d’opera 

specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l’Appaltatore. 

L’Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e le condizioni di esecuzione, 

né avere diritto a compendi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i 

luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l’esecuzione dei lavori o disposti 

insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi.  

L’Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e le condizioni di esecuzione, 

né avere diritto a compendi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i 

luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l’esecuzione dei lavori o disposti 

insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi. 

 

ARTICOLO 19 

PAGAMENTI DIRETTI  

 

Si applicano, per i pagamenti di tutti i subcontratti nonché per quelli nei confronti dei diversi membri di ATI/RTI/reti, 

le previsioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, e Rea Impianti corrisponderà a ciascun operatore economico il 

pagamento diretto per le prestazioni da esso eseguite, previo accertamento e contabilizzazione come per legge.  

La quota parte di pagamento dovuta a ciascun operatore sarà attestata dall'appaltatore ed accertata da DL, in 

contraddittorio con l'Appaltatore, nonché autorizzata dal RUP, il quale potrà (anche tramite DL o PM) pretendere 

ogni chiarimento o documento a comprova, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 101 e seguenti del d.lgs. 

50/2016 e del DM MIT 49/2018.  

 

ARTICOLO 20 

 NUOVI PREZZI 

Nei casi di necessaria esecuzione da parte dell'appaltatore di lavorazioni non previste e per le quali non compaia 

il prezzo nell'elenco prezzi, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi in base al Codice e al DM MIT. Detti 

lavori potranno in alternativa essere affidati, mediante nuova procedura anche negoziata e/o in economia, 

all'appaltatore o a soggetti terzi, previa definizione del relativo corrispettivo, su cui sarà offerto il ribasso.  

 

ARTICOLO 21 

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 

136. 
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 Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono 

riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture ed il codice CUP. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale 

su conto corrente dedicato. Di tale conto corrente l'appaltatore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 

della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e 

conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.  

In particolare, ai sensi dell’art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Rea Impianti 

gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti 

correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, 

nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. 

L’Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto 

nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.  

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Rea Impianti e alla Prefettura – Ufficio Territoriale 

del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore si obbliga a inserire negli eventuali contratti stipulati con 

propri subappaltatori, cottimisti e/o subcontraenti quanto precede nonché le seguenti clausole: 

- L’Appaltatore ................................. , in qualità di subappaltatore/cottimista/subcontraente della 

................................. nell’ambito del contratto sottoscritto con la Rea Impianti, identificato con il 

CIG................................. , assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 

136/2010 e successive modifiche.  

- L’Appaltatore ................................., in qualità di subcontraente/subappaltatore/cottimista della 

................................., si impegna a dare immediata comunicazione alla Rea Impianti contraente della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti ai sensi della predetta 

normativa. 

- L’Appaltatore ................................., in qualità di subappaltatore/cottimista/subcontraente della 

................................., si obbliga a trasmettere copia del presente contratto e di ogni sua eventuale modifica alla 

Rea Impianti.  

La medesima dichiarazione di cui sopra, ai fini della Legge 136/2010, dovrà essere contenuta a pena di nullità 

nei contratti stipulati tra l'Appaltatore ed ogni esecutore suo subcontraente. In caso di mancata apposizione o 

mancato rispetto della stessa, si applicano le sanzioni previste dalla Legge 136/2010. 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art.3 della Legge 136/10 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari 

collegati all’Appalto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/ postale dedicato, anche in via non 

esclusiva, alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare al R.U.P. ed all'Ufficio Gare di Rea Impianti ogni 

variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti. 

Si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto, ed a dare immediata 

comunicazione a Rea Impianti ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno, della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

 

ARTICOLO 22 

PENALI ED INCENTIVI 

 



  

17 
 

Le penali per il ritardo sono stabilite nella misura dell'1,00 ‰ (1 per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno 

di ritardo. 

I giorni di ritardo si calcolano, e le penali si applicano, per la violazione di ciascuno dei termini essenziali (finale e 

milestone), indipendentemente dall'eventuale anticipazione che l'Appaltatore possa conseguire in diverse fasi 

dell'appalto. La violazione di ciascuno dei predetti termini essenziali comporta l'applicazione della penale, in sé, 

a prescindere da qualunque altra circostanza.  

Ogni volta che si verifichi un ritardo, il DL è tenuto a darne segnalazione tempestiva e dettagliata al RUP, 

informandolo circa le cause, la durata, le aspettative e le misure che risulti opportuno adottare; sulla base delle 

predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare 

esecuzione. 

L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) 

dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 

percentuale la Committente potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, in conformità alle previsioni di 

cui al d.lgs. 50/2016.  

Nel caso in cui l'Appaltatore maturi complessivamente oltre 30 giorni (anche non consecutivi) di ritardo sarà 

comunque facoltà della Committenza procedere all’immediata risoluzione del contratto in suo danno, salva ed 

impregiudicata l’azione per il risarcimento e ogni altra conseguenza di legge.  

 

ARTICOLO 23 

ALTRE SANZIONI CONTRATTUALI 

 

Per ogni violazione dell'Appaltatore alle specifiche obbligazioni oggetto del contratto, saranno applicate le 

seguenti sanzioni contrattuali: 

− euro 500,00 per ogni giorno di assenza dal cantiere dell'Appaltatore e/o del Direttore tecnico; 

− euro 200,00 per ogni unità di personale rinvenuta in cantiere senza indosso il tesserino di riconoscimento; 

− euro 300,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna da parte dell'Appaltatore della documentazione 

eventualmente richiesta dal DL/PM/RUP relativa alle condizioni imposte a tutela dei diritti dei lavoratori 

nonché della salute e sicurezza; 

− euro 200,00 per ogni unità di personale rinvenuta in cantiere senza indosso il DPI previsti per lo 

svolgimento della fase lavorativa in esecuzione  

 

 

PARTE III  
TERMINI 

 

ARTICOLO 24 

CONSEGNA DEI LAVORI 

 

La consegna lavori è stimata per il mese di ottobre anno 2018 .  

Tale termine non è vincolante per la Committente, la quale lo potrà anticipare ovvero posticipare, in ragione di 

sopravvenienze inerenti l'attività della discarica e l'interesse pubblico. Ove il periodo indicato per la consegna dei 
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lavori venga anticipato o posticipato di oltre un semestre, all'Appaltatore dovrà essere dato congruo preavviso, 

non inferiore a 30 giorni.  

La data di consegna dei lavori sarà comunicata dalla Committente a mezzo PEC. 

Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenterà a ricevere la consegna dei lavori, la 

Committente potrà risolvere il contratto in suo danno, con escussione della cauzione definitiva.  

Ove ritenga che la mancata presentazione possa essere giustificata da obiettivo, insuperabile, imprevisto ed 

incolpevole impedimento, il RUP fisserà un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non 

superiore a 15 (quindici) giorni. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenterà a ricevere la 

consegna dei lavori, la Committente dovrà risolvere il contratto in suo danno, con escussione della cauzione 

definitiva.  

I termini per l’esecuzione decorreranno comunque dalla data della prima convocazione.  

Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’appaltatore sarà escluso dalla 

partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.  

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della 

stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del Codice. Si applicano in tal caso comunque 

tutte le previsioni contrattuali e progettuali che sarebbero state applicabili nel caso di sottoscrizione del contratto. 

 

ARTICOLO 25 

ESECUZIONE ANTICIPATA 

 

L'eventuale esecuzione anticipata, nelle more della stipula, se autorizzata sulla base di attestazioni 

dell'Appaltatore per le quali la Committente non disponga dell'esito definitivo delle verifiche, avviene sotto la 

responsabilità dell'Appaltatore medesimo, il quale subirà ogni conseguenza civile e penale per l'ipotesi di esito 

negativo delle verifiche predette. In tale ipotesi, l'esecuzione si avrà come mai autorizzata e la Committente nulla 

dovrà all'Appaltatore a titolo di corrispettivo, potendo valutare di corrispondergli un pagamento a mera copertura 

dei costi effettivamente sostenuti per l'esecuzione (specie per sicurezza e manodopera) purché documentati, che 

non potrà mai superare il valore delle opere che la Committente intende trattenere, e con esclusione in ogni caso 

dell'utile di Appaltatore.  

 

 

ARTICOLO 26 

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

 

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, garantisce di essere in grado di avviare i lavori entro 15 giorni 

dalla stessa.  

La durata delle lavorazioni è fissata in 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla prima data di 

consegna dei lavori.  

Valgono i termini di cui al Cronoprogramma (predisposto dalla Committente), integrato dal Programma esecutivo 

dettagliato (predisposto dall'Appaltatore) a condizione che quest'ultimo rispetti il termine finale e le milestone del 

primo, che altrimenti in ogni caso prevalgono.  

Il programma esecutivo dettagliato dei lavori è allegato al presente contratto e ne forma parte integrante. Riporta 

per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e 
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progressivo, vincola l'Appaltatore al rispetto dei termini ivi indicati, fermo restando l'obbligo di rispettare i termini 

di cui al cronoprogramma ed eseguire i lavori in conformità all'offerta presentata in gara. È onere dell'Appaltatore 

apportare le necessarie rettifiche ed i necessari aggiornamenti al programma esecutivo dettagliato in corso di 

esecuzione dell'appalto, ponendoli nella disponibilità della direzione lavori. Fermi i termini di esecuzione e 

ultimazione di cui al cronoprogramma.  

 

ARTICOLO 27 

TERMINI DI ESECUZIONE E RITARDI 

 

 I termini fissati per l'esecuzione, in particolare, l'avvio, le scadenze intermedie indicate come milestone e il 

termine finale costituiscono elementi essenziali del contratto, da interpretarsi sempre a favore della committente. 

L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in alcun caso, 

nemmeno quando siano in atto controversie con Rea Impianti Ove si verificasse tale suo comportamento, anche 

se dipendente da suoi personale/subappaltatori/subcontraenti/ cottimisti, lo si intenderà grave inadempimento e 

la Rea Impianti potrà agire di conseguenza in suo danno, anche per la risoluzione del contratto o l'esecuzione 

d'ufficio. Salvo il diritto della Rea Impianti al conseguente risarcimento per i danni eventualmente subiti. 

La sospensione o il rallentamento dell’esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell’Appaltatore 

costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno 

dell’Appaltatore qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 giorni, non vi abbia 

ottemperato. Il termine decorre dal ricevimento della comunicazione.  

In detta ipotesi restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivati da tale risoluzione.  

I termini di cui al cronoprogramma allegato al piano di sicurezza e coordinamento comprendono anche il tempo 

occorrente per l’impianto del cantiere e quello necessario per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali 

concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima 

dell’effettivo inizio delle lavorazioni da progetto, ivi comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro. Non 

costituiscono motivi di sospensione del termine di ultimazione, o giustificazione dei ritardi, o presupposto per 

richiesta di maggiori compensi o proroghe, i tempi tecnici di ottenimento di autorizzazioni e permessi a carico 

dell'Appaltatore, di qualunque natura e specie necessari per l'esecuzione dei lavori, di cui egli dichiara di aver 

tenuto conto anche nella formulazione dell'offerta presentata in gara ai fini dell'aggiudicazione, avendo preso 

visione altresì di questo schema di contratto, del C.S.A. e di tutti i documenti allegati al progetto.  

L'inadempimento alle prescrizioni relative ai termini di avvio e conclusione dell'esecuzione costituirà grave 

inadempimento risarcibile e punibile con l'applicazione di penali e sanzioni contrattuali, potrà determinare altresì 

la risoluzione del contratto di accordo quadro in danno dell'esecutore, salvo il diritto della committente al 

risarcimento dei maggiori danni. 

 

 

ARTICOLO 28 

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 

 

È ammessa la sospensione dei lavori, su disposizione del Responsabile del Procedimento, nei casi previsti 

dall’art. 107 del Codice, con le modalità ivi previste di cui al DM 49/2018. La sospensione dei lavori permane per 
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il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione. La ripresa dei 

lavori viene disposta dal RUP con l’indicazione del nuovo termine contrattuale ex art. 107, comma 3 del Codice. 

E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell’art. 107 comma 4 del Codice e 10 del DM 

49/2018, che si traduce nel differimento del termine contrattuale pari ad numero di giorni determinato dal prodotto 

dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione 

parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Per contro, la 

sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su 

indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta 

per l’Appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto. 

- Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, si applica la 

disciplina prevista al comma 6 del predetto articolo. 

 

PARTE IV 

ESECUZIONE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' 

 

ARTICOLO 29 

 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE  

 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare 

il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’appalto. 

Inoltre, l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, 

tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell’appaltatore, 

indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. 

2. Sarà obbligo dell’Appaltatore adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie 

per garantire l’incolumità del personale impiegato per l'esecuzione, nonché di ogni soggetto terzo o operante 

presso la stazione appaltante o comunque interessato ai lavori o ai luoghi in cui si svolgono. Restando a carico 

dell'appaltatore tutte le conseguenti responsabilità, civili penali e di ogni altro genere. 

3. L'appaltatore si conformerà ad ogni eventuale ordine della stazione appaltante che sia funzionale a garantire 

migliori livelli di protezione, senza poter pretendere perciò alcun corrispettivo o compenso aggiuntivo.  

4. L'appaltatore si obbliga altresì a rilevare la stazione appaltante e chi per essa, compreso l'ufficio di Direzione 

dei Lavori ed i suoi componenti, da ogni qualsiasi azione, pretesa e molestia da parte di terzi che abbia comunque 

origine dalla esecuzione dei lavori o siano comunque in connessione con gli stessi. 

5. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole 

dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme 

di legge e di regolamento. Secondo tutte le previsioni di legge e di cui al contratto, al progetto, al presente C.S.A., 

ad ogni loro allegato. 

6. Le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e 

sorveglianza, la eventuale approvazione di opere e disegni e qualunque altro intervento devono intendersi 

esclusivamente connesse con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità 

dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo. 

7. L'appaltatore si impegna a tenere in ogni caso indenne la stazione appaltante anche verso soggetti terzi, 

pubblici e privati, relativamente a pregiudizi, disservizi in genere, per danni derivanti, anche solo parzialmente, 



  

21 
 

dal mancato rispetto delle norme e degli obblighi che l'appaltatore è tenuto ad osservare o comunque dalle 

modalità di esecuzione dell'opera realizzata. Il rispetto della normativa non esime l'appaltatore dalle proprie 

responsabilità per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte. 

 

ARTICOLO 30 

DANNI DERIVANTI DA FORZA MAGGIORE  

 

1. L'appaltatore è responsabile per tutto ciò che attiene al cantiere, alle opere, ai lavori.  

2. L'appaltatore potrà, come per legge, dimostrare l'assenza di sua responsabilità e pretendere di non vedersi 

addebitare le conseguenze, adducendo adeguati presupposti motivazionali debitamente comprovati e che 

saranno valutati dal RUP sentito il DL, relativamente ai danni derivanti da forza maggiore, alle seguenti condizioni: 

che siano stati determinati da eventi imprevedibili ed eccezionali; che l'appaltatore abbia posto in essere, in modo 

tempestivo ed efficace, tutte le azioni necessarie ed utili a prevenirne o attenuarne le conseguenze; che siano 

stati denunziati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi 

il danno. 

 

ARTICOLO 31 

SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI 

 

Si applica l'art. 105 del Codice. L'appaltatore che non ne abbia dichiarato la volontà in gara prima 

dell'aggiudicazione, non potrà ricorrere al subappalto. La Committente può, in ogni tempo, effettuare qualunque 

tipo di controllo per verificare il rispetto delle norme vigenti. 

 

ARTICOLO 32 

VARIAZIONI E VARIANTI 

 

Si applica l'art. 106 del Codice.  

 

 

ARTICOLO 33 

VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE 

 

Si applicano gli artt. 110 del Codice. 

ARTICOLO 34 

RISOLUZIONE E RECESSO, CESSIONE DI CREDITI DEL CONTRATTO 

 

Si applicano gli artt. 108 e 109 del Codice.  

La cessione del contratto è vietata. L'eventuale cessione è da ritenere nulla o comunque non è opponibile alla 

Committente. 

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa solo nei limiti di legge e opponibile alla Committente 

solo nei modi e nei casi di legge, a condizione che alla Committente ne sia stata data preventiva comunicazione 

e che essa, nel termine di 30 giorni, l'abbia accettata o non l'abbia rifiutata. 
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ARTICOLO 35 

 CONTROVERSIE 

1. Per le controversie inerenti l'esecuzione dell'appalto è competente il Tribunale di Livorno. È escluso il ricorso 

all'arbitrato.  

 

ARTICOLO 36 

CAUZIONE DEFINITIVA 

 

- L’esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’articolo 

103 commi 1, 2, 3, 4, 5 del Codice, la cauzione definitiva di € ............................................. 

- La cauzione sarà a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni 

derivanti dall’inadempimento delle obbligazione stesse.  

- La restituzione della cauzione definitiva avverrà al termine del periodo di garanzia, a condizione che l’Appaltatore 

esecutrice abbia dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei 

suoi confronti. In assenza di tali requisiti, la cauzione definitiva verrà trattenuta dal committente fino 

all’adempimento delle obbligazioni suddette.  

 

ARTICOLO 37 

POLIZZE ASSICURATIVE 

 

Ai sensi dell’art. 103 c. 7 del Codice, l’Appaltatore aggiudicataria è obbligata a costituire e consegnare alla 

Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i 

danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti 

ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, di importo pari a quello espresso nel 

contratto al lordo dell’I.V.A..  

La polizza inoltre deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi 

nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento (per le opere con un minimo di € 

500.000 ed un massimo di € 5.000.000) per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00.). Nello specifico 

la polizza deve: 

a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori 

di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti 

all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori 

per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’Appaltatore o da un 

suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone 

dell’Appaltatore, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e 

a consulenti dell’appaltatore o della Stazione Appaltante; 

b) prevedere la copertura dei danni biologici; 

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della 

Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei lavori, i 

coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.  
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La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato 

di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato. 

 

ARTICOLO 38 

SPESE CONTRATTUALI 

 

1) Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali e di pubblicazione del bando di gara; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la 

messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 

permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione 

del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla 

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino 

sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

4. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge. 

 

 

ARTICOLO 39 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati dell'esecutore saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia. 

 

 

ARTICOLO 40 

OBBLIGHI ANTICORRUZIONE 

 

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge 

e degli atti adottati dalla Committente anche ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) 

disponibile sul sito istituzionale.  

SI OBBLIGA: 

a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell’art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti 

e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e 

regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione adottati dalla Committente e nelle norme cogenti del 

Piano di prevenzione della corruzione (PPC) segnatamente in merito all’assenza di conflitto di interessi, così 

come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare 

la commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni. 
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che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, la Committente avrà diritto, in qualsiasi 

momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l’esecuzione del presente contratto o di risolvere 

lo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o 

conseguenti all’inadempimento; l’esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato all'esecutore mediante 

lettera raccomandata contenente l’indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa 

ragionevolmente desumersi l’inadempimento. 

 

 

Il presente atto consta di fogli n. ....................., ciascuno dei quali è firmato dall’Appaltatore, siglato da Rea 

Impianti e controfirmato in calce dall’Appaltatore stesso e dal ...................... per Rea Impianti. 

 

 

L’Appaltatore ..........................................      Rea Impianti 

 

 

 

...........................................................     ........................................................... 

 

 

Specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341, 2° comma, C.C. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2° comma, c.c., l’Appaltatore dichiara di aver preso attenta visione e di 

approvare specificamente gli articoli 2 “Normativa applicabile”, 21 “Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 

136/2010”, 22 “Penali ed incentivi”, 29 “Responsabilità dell'appaltatore”, 31 “Subappalto”, 34 “Risoluzione e 

Recesso, Divieto di cessione del contratto”, 36 “Cauzione definitiva”, 37 “Polizze assicurative”, 38 “Spese 

contrattuali” 

 

L’Appaltatore .......................................... 


