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ELENCO PREZZ]

OGGETTO: | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI ARGINI IN TERRA LOTTO 7
STRALCIO I°

COMMITTENTE: | REA Impianti S.r.l. Unipersonale

Data, 11/12/2017

IL TECNICO
Studio Assiciato STINGEA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
001

Nr. 2
002

Nr. 3
003

Nr. 4
004

Nr. 5
005

Nr. 6
006

Nr. 7
007

Nr. 8
008

Nr.9
009

SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito con mezzi meccanici fino ad una profondita di 3 mt in terreni di qualsiasi
natura, compresi materiali di copertura erifiuti abbancati, compresi streti di base in misto granulare, compreso il carico su autocarro, il
trasporto fino a punto di utilizzo, lo scarico e la sistemazione del materiale scavato su aree indicate dalla Direzione Tecnica

Compreso o spianamento del fondo scavo, la sagomatura, la regolarizzazione e pulizia delle pareti . Compreso ogni atro onere o
magistero per dare il titolo compiuto e finito aregoladarte.

euro (quattr o/50)

Fornitura e posa in opera di Geotessile non tessuto STRADALE a filo continuo in polipropilene imputrescibile. 11 geotessile dovra
avere unamassa areica di almeno 300 g/mq ed unaresistenza a punzonamento maggiore di 3600 N. Il geotessile dovra essere posato
secondo le indicazioni progettuali; sono compresi gli sfridi, i sormonti per almeno 10-15 cm e gli eventuali punti di fissaggio per
polifusione.

Compreso ogni atro onere necessario per dareil lavoro compiuto a perfettaregoladarte.

euro (due/50)

Resalizzazione di MASSICCIATA STRADALE mediante fornitura e posa in opera di materide granulare costituito da pietrisco
calcareo di cava con pezzatura 40/70 mm. E compresa la fornitura del materiale accompagnato dai relativi certificati di qualificazione,
la stesa in opera con mezzi meccanici secondo i profili di progetto in strati di spessore finito non superiore a 20 cm, la rullatura con
rullo compattatore vibrante.

Compreso ogni onere e magistero per rendere il lavoro compiuto a perfetta regoladarte.

euro (ventisel/70)

Resalizzazione di MASSICCIATA STRADALE mediante fornitura e posa in opera di materide granulare stabilizzato costituito da
pietrisco calcareo di cava aggregato fine con pezzatura 0-40 mm. E compresa la fornitura del materiadle accompagnato dai relativi
certificati di qudificazione, la stesa in opera con mezzi meccanici secondo i profili di progetto, la rullatura con rullo compattatore
vibrante.

Compreso ogni onere e magistero per rendere il lavoro compiuto a perfetta regola darte.

euro (venticinque/80)

SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA secondo i profili di progetto per la rimozione dello strato di copertura del lotto di
discarica e possibili spessori variabili di rifiuti nell’impronta di imposta dell’ argine. Nella lavorazione & compreso il carico il trasporto
lo scarico e la sistemazione del materiale nell’area prossima a lotto di gestione dei rifiuti secondo le indicazioni della Direzione
Tecnica

Lo scavo dovra essere realizzato per uno sviluppo tale da permettere la ricostruzione, nella stessa giornata lavorativa, di uno spessore
del rilevato di ameno 1 mt fuori terra

euro (cinque/38)

FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE sul Lotto di Discarica eseguito con terre selezionate, idonee, scevre da materiale
vegetale e lapideo a matrice prevalentemente argillosa, bagnate e compattate a strati non superiori a 30 cm di spessore, con rulli
compattatori con pié di pecorafino densita pari all'85% della prova AASHTO modificata, rispettando la geometria e le quote
previste nel progetto; € inoltre prevista, laddove necessaria, la fresatura del materiale in modo da omogeneizzarne le dimensioni, fino
ad ottenere una dimensione delle zolle non superiore ai 15 cm.

Nellalavorazione € compreso o scotico dell'area di approvvigionamento delle terre con accantonamento del materiale nella stessa
area, |o scavo da eseguirsi secondo un piano di lavorazione approvato dalla DL, il carico, il trasporto elo scarico del materiale
necessario reperito nell’ area di stoccaggio all’interno del polo impiantistico, € compresa altresi lariprofilatura delle scarpate sia
esterne cheinterne a paramento nonche la realizzazione e larimozione di eventuali piste di cantiere.

Misurazione per sezioni ragguagliate con spessori misurati ortogonalmente alla scarpata e/o alla sommita arginale.

Sara compensata la volumetria relativa alla geometria di progetto comprensiva di ASSESTAMENTI indotti dal carico del
materiale e dalla costipazione delle terre sulla superfice di_imposta arginale (lotto discarica)

euro (cinque/20)

Compenso per la predisposizione del drenaggio al piede interno dell'argine tramite sagomatura e formazione di pendenze compresa
I'asportazione di materiale di copertura della discarica, il carico il trasporto e lo scarico in aree indicate dalla Direzione Tecnica
prossime alla zona di lavorazione. E' esclusa larealizzazione del drenaggio.

euro (sette/00)

Fornitura e posa in opera di MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE in HDPE spessore 2.50 mm prodotta mediante il sistema a
estrusione a testa piana (caandrata); conforme agli standard qualitativi richiesti dalla normativa vigente uni 11309 e UNI 10567 da
impiegarsi nella realizzazione delle opere di impermeabilizzazione artificiale del fondo e delle pareti delle discariche controllate per
rifiuti solidi urbani e industriali.

| teli dovranno essere stesi rispettando un margine di sormonto non inferiore ai 10/15 cm, sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro
necessario per dareil lavorofinito aregolad’ arte.

Compresa I'esecuzione di collaudi fino dlatotdita delle saldature secondo i vari metodi specificati dalla normativa vigente. Compreso
Scheda tecnica con dichiarazione di conformita e Certificato di garanzia del materiale. Fornitura diagramma di posa dei teli e delle
saldature con relativo collaudo

Compreso scavo e riempimento della trincea di ancoraggio

euro (sette/95)

Fornitura e posa in opera d GEOCOMPOSITO, redizzato mediante accoppiamento industride di due geotessili non tessuti con
funzione filtrante con struttura reticol are tridimensionale, realizzata per estrusione e stiratura di polipropilene in modo dareaizzare una
struttura rigida a telaio con maglie quadrangolari ad elevato elevato profilo con le caratteristiche minime seguenti:

- peso anima drenante > 300 gr/mq

- resistenza atrazione > 17 kN/m

- alungamento 50%

mc

mq

mc

mc

mc

mc

mc

mq

4,550

2,50

26,70

25,80

5,38

5,20

7,00

7,95

COMMITTENTE: REA Impianti Sr.l. Unipersonde
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Data, 11/12/2017

Il Tecnico
Studio Assiciato STINGEA

Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
- portata idraulica i=1 ov=20 kPa 2.20E-03 mc/(m*s)
ov=100 kPa 1.40E-03 mc/(m*s)
ov=200 kPa 1.30E-03 mc/(m*s).

| teli dovranno essere stesi con un margine di sormonto non inferiore a 10/15 cm tra loro, compres sfridi sormonti e quanto atro
necessario per dareil lavoro compiuto efinito a perfettaregola darte.
Compreso scavo e riempimento della trincea di ancoraggio.
euro (sei/20) mqg 6,20

Nr. 10 Esecuzione di prove geotecniche daeseguirsi a fine della verifica della corretta realizzazione delle opere in oggetto.
010 N. 1 campioni per andisi di laborartorio (Contenuto d acqua, Analisi granulometriche, Limiti di Atterberg, Massa volumica reale,

Proctor (AASHTO Modificata), Cella Triassiale).

N. 2 prove per ladeterminazione della permeabilitain situ (Tipo Le Franc)

N. 5 prove per N. 2 campi per determinare ladensitain situ (volumometro a sabbia)
Nel prezzo € compresa la resistuzione della documentazione relativa al'esposizione dei risultati ottenuti e la certificazione.
Nel prezzo sono inoltre compresi gli uomini ei mezzi per I'esecuzione delle prove, la necessaria assistenza per il prelievo dei campioni,
per larealizzazione dei campi prova e per il ripristino delle aree di campionamento; € atresi compreso il compenso per |e prestazioni
esterne e spese di viaggio.
euro (duemilatr ecento/00) acorpo 2300,00

COMMITTENTE: REA Impianti Sr.l. Unipersonde



Nr. 1 SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA
Codice Elementi di analisi U.m Q.ta Prezzo Importo
Operaio edile - Specializzato ora 0,0290 28,79 0,83491
Operaio edile - Qualificato ora 0,0182 26,74 0,48667
Totale A € 1,32158]
Escavatore cingolato con attrezzatura frontale
0 rovescia, con massa in assetto operativo di ora 0,0290 16,67 0,48333
20.000 Kg -1 mese-
Consumo carburanti oli ed altri materiali -
macchine e movimento terra da 10.000 kg a ora 0,0290 30,00 0,87000
25.000 kg - oltre 126 CV
Autocarro ribaltabile con MTT 18.000 kg e pu
12.000 kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) ora 0,0290 5441 1,57789
Totale B € 2,93122
Py Totale parziale 4,25280
P, Spese generali 15.00% di p1 0,63792
Di cui Oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,01263
P3 Utile d'impresa 10.00% di p1+p2 0,48907
Totale (P,+P,+P5) € 5,37979
Totale prezzo di applicazione|] mc € 5,38
Incidenza manodopera 24,57%
Nr. 2 FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE
Codice Elementi di analisi U.m Q.ta Prezzo Importo
Operaio edile - Comune ora 0,0295 24,09 0,71066
Operaio edile - Specializzato ora 0,0030 28,79 0,08522
Operaio edile - Specializzato ora 0,0430 28,79 1,23797
Totale A € 2,03384
Escavatore cingolato con attrezzatura frontale
0 rovescia, con massa in assetto operativo di ora 0,0430 16,67 0,71667
20.000 Kg -1 mese-
Consumo carburanti oli ed altri materiali -
macchine e movimento terra da 10.000 kg a ora 0,0430 30,00 1,29000
25.000 kg - oltre 126 CV
Rullo ferro/gomma con assetto operativo da
11.000 kg a 15.000 kg - 1 mese- ora 0,0030 1354 0,04063
Consumo carburanti, oli e altri materiali per
macchine operatrici fino a 10.000 kg - fino 126 ora 0,0030 10,20 0,03060
CV
Totale B € 2,07789
Py Totale parziale 4,11174
P, Spese generali 15.00% di p1 0,61676
Di cui Oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,03855
P3 Utile d'impresa 10.00% di p1+p2 0,47285
Totale (P;+P,+P3) €5,20135
Totale prezzo di applicazione| mc €5,20
Incidenza manodopera 39,10%




Nr. 4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO DRENANTE
Codice Elementi di analisi U.m Q.ta Prezzo Importo
Operaio edile - Specializzato ora 0,0065 28,79 0,18714
Operaio edile - Qualificato ora 0,0030 26,74 0,08022
Operaio edile - Qualificato ora 0,0030 26,74 0,08022
Totale A € 0,34758]
Escavatore cingolato con attrezzatura frontale
0 rovescia, con massa in assetto operativo di ora 0,0065 16,67 0,10833
20.000 Kg -1 mese-
Consumo carburanti oli ed altri materiali -
macchine e movimento terra da 10.000 kg a ora 0,0065 30,00 0,19500
25.000 kg - oltre 126 CV
Totale B € 0,30333]
Geocomposito drenante costituito da una
geostuoia tridimensionale in polipropilene
accoppiata a due geotessili filtranti in mq 1,1000 3,87 4,25150
polipropilene, per la filtrazione e il drenaggio in
applicazioni di ingegneria civile e geotecnica;
Totale C € 4,25150|
Py Totale parziale 4,90241
P, Spese generali 15.00% di p1 0,73536
Di cui Oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,01455
P3 Utile d'impresa 10.00% di p1+p2 0,56378
Totale (P,+P,+P3) € 6,20155
Totale prezzo di applicazione| mq | € 6,20
Incidenza manodopera 5,60%
Nr. 3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOMEMBRANA IN HDPE sp 2,50 mm
Codice Elementi di analisi U.m Q.ta Prezzo Importo
Operaio edile - Specializzato ora 0,0150 28,79 0,43185
Operaio edile - Specializzato ora 0,0150 28,79 0,43185
Operaio edile - Qualificato ora 0,0062 26,74 0,16579
Operaio edile - Qualificato ora 0,0062 26,74 0,16579
Totale A € 1,19528]
Escavatore cingolato con attrezzatura frontale
0 rovescia, con massa in assetto operativo di ora 0,0150 16,67 0,25000
20.000 Kg -1 mese-
Consumo carburanti oli ed altri materiali -
macchine e movimento terra da 10.000 kg a ora 0,0150 30,00 0,45000
25.000 kg - oltre 126 CV
Totale B € 0,25000)
Geomembrana Imper.meablllzzante in HDPE mq 1,1000 4,40 4.84000
spessore 2,5 mm liscia
Totale C € 4,84000)
Py Totale parziale 6,28528
P, Spese generali 15.00% di p1 0,94279
Di cui Oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,01866
P3 Utile d'impresa 10.00% di p1+p2 0,72281
Totale (P;+P,+P3) € 7,95087
Totale prezzo di applicazione| mq € 7,95
Incidenza manodopera 15,03%




COMPENSO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL DRENAGGIO AL PIEDE INTERNO

NP5 IpELL'ARGINE
Codice Elementi di analisi U.m Q.ta Prezzo Importo
Operaio edile - Specializzato ora 0,0325 28,79 0,93568
Operaio edile - Qualificato ora 0,0325 26,74 0,86905
Totale A € 1,80473)
Escavatore cingolato con attrezzatura frontale
0 rovescia, con massa in assetto operativo di ora 0,0325 16,67 0,54167
20.000 Kg -1 mese-
Consumo carburanti oli ed altri materiali -
macchine e movimento terra da 10.000 kg a ora 0,0325 30,00 0,97500
25.000 kg - oltre 126 CV
Autocarro ribaltabile con MTT 18.000 kg e pu
12.000 kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) Nel
prezzo sono comprese le assicurazioni di ogni ora 0,0406 54,41 2,20905
genere, le spese per i materiali di consumoed
ogni altra spesa per dare il mezzo in efficienza.
Totale B € 3,72571
Py Totale parziale 5,53044
P, Spese generali 15.00% di p1 0,82957
Di cui Oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,01642
P3 Utile d'impresa 10.00% di p1+p2 0,63600
Totale (P,+P,+P3) € 6,99600
Totale prezzo di applicazione|] mc € 7,00
Incidenza manodopera 25,80%
Nr. 7 SCAVO AL LARGA SEZIONE OBBLIGATA- ACCANTONAMENTO MATERIALE
NELL'AREA DI PERTINENZA DEL CANTIERE - PROFONDITA' FINO A 1,50 MT
Codice Elementi di analisi U.m Q.ta Prezzo Importo
Operaio edile - Qualificato ora 0,02140 26,74 0,57224
Operaio edile - Specializzato ora 0,02300 28,79 0,66217
Totale A € 1,23441
Escavatore cingolato con attrezzatura frontale
0 rovescia, con massa in assetto operativo di ora 0,0230 16,67 0,38333
20.000 Kg -1 mese-
Consumo carburanti oli ed altri materiali -
macchine e movimento terra da 10.000 kg a ora 0,0230 30,00 0,69000
25.000 kg - oltre 126 CV
Autocarro ribaltabile con MTT 18.000 kg e pu
12.000 kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) Nel
prezzo sono comprese le assicurazioni di ogni ora 0,0230 54,41 1,25143
genere, le spese per i materiali di consumoed
ogni altra spesa per dare il mezzo in efficienza.
Totale B € 2,32476)
Py Totale parziale 3,55917
P, Spese generali 15.00% di A 0,53388
Di cui Oneri di sicurezza afferenti I'impresa 0,019764068
P3 Utile d'impresa 10.00% di A+B 0,40930
Totale (P,+P,+P5) € 4,50235
Totale prezzo di applicazione mc € 4,50
Incidenza manodopera 27,42%




Nr. 8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TNT gr/mq 300
Codice Elementi di analisi U.m Q.ta Prezzo Importo
A/01-002 Operaio edile - Qualificato ora 0,01270 26,74 0,33960
A/01-002 Operaio edile - Qualificato ora 0,01270 26,74 0,33960
A/01-002 Operaio edile - Qualificato ora 0,01270 26,74 0,33960
Totale A € 1,01879]
C/03-006 Tessuto non tessuto agugliato a filo continuo mq 1,10000 0.87 0,95700
peso gr/mqg 300
Totale C € 0,95700
Py Totale parziale 1,97579
P, Spese generali 15.00% di A 0,29637
Di cui Oneri di sicurezza afferenti I'impresa 0,010971584
P3 Utile d'impresa 10.00% di A+B 0,22722
Totale (P;+P,+P3) € 2,49938
Totale prezzo di applicazione mc € 2,50
Incidenza manodopera 40,76%
Nr. 9 FONDAZIONE STRADALE CON STABILIZZATO 40/70
Codice Elementi di analisi U.m Q.ta Prezzo Importo
Operaio edile - Comune ora 0,01230 24,09 0,29631
Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 28,79 0,57580
Operaio edile - Specializzato ora 0,02200 28,79 0,63338
Totale A € 1,50549]
Rullo ferro/gomma con assetto operativo da ora 0.0220 13.54 029792
11.000 kg a 15.000 kg - 1 mese- ' ' '
Consumo carburanti, oli e altri materiali per
macchine operatrici fino a 10.000 kg - fino 126 ora 0,0220 10,20 0,22440
CV
Motolivellatore con lama max 4,27 m con
motore diesel da 140 CV, compreso consumi ora 0,02000 39,72 0,79438
carburanti, oli e altri materiali
Consumo carburanti oli ed altri materiali -
macchine e movimento terra da 10.000 kg a ora 0,02000 30,00 0,60000
25.000 kg - oltre 126 CV
Totale B € 1,91670
Fornitura di stabilizzato di cava conforme alle
norme \(lgent_l Q| guallt_a, (.:os.tl_twto da elementi n 1,40000 12.63 17.68538
non gelivi, privi di parti friabili e polverulente o
scistose. STABILIZZATO 40/70
Totale C € 17,68538
Py Totale parziale 21,10756
P, Spese generali 15.00% di A 3,16613
Di cui Oneri di sicurezza afferenti I'impresa 0,117210295
P3 Utile d'impresa 10.00% di A+B 2,42737
Totale (P;+P,+P3) € 26,70107
Totale prezzo di applicazione mc € 26,70
Incidenza manodopera 5,64%




Nr. 10 FONDAZIONE STRADALE CON STABILIZZATO 20/40
Codice Elementi di analisi U.m Q.ta Prezzo Importo
Operaio edile - Comune ora 0,01230 24,09 0,29631
Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 28,79 0,57580
Operaio edile - Specializzato ora 0,02200 28,79 0,63338
Totale A € 1,50549]
Rullo ferro/gomma con assetto operativo da
11.000 kg a 15.000 kg - 1 mese- ora 0,0220 13,54 0,29792
Consumo carburanti, oli e altri materiali per
macchine operatrici fino a 10.000 kg - fino 126 ora 0,0220 10,20 0,22440
Ccv
Motolivellatore con lama max 4,27 m con
motore diesel da 140 CV, compreso consumi ora 0,02000 39,72 0,79438
carburanti, oli e altri materiali
Consumo carburanti oli ed altri materiali -
macchine e movimento terra da 10.000 kg a ora 0,02000 30,00 0,60000
25.000 kg - oltre 126 CV
Totale B € 1,91670
Fornitura di stabilizzato di cava conforme alle
norme \./lgent.l Q| gualltg, (.ZOS.tI.tUItO da elementi n 1,40000 12.13 16,97507
non gelivi, privi di parti friabili e polverulente o
scistose. STABILIZZATO 20/40
Totale C € 16,97597
Py Totale parziale 20,39816
P, Spese generali 15.00% di A 3,05972
Di cui Oneri di sicurezza afferenti I'impresa 0,113270958
P3 Utile d'impresa 10.00% di A+B 2,34579
Totale (P,+P,+P3) € 25,80367
Totale prezzo di applicazione mc € 25,80
Incidenza manodopera 5,83%
Nr. 6 PROVE GEOTECNICHE
Codice Elementi di analisi U.m Q.ta Prezzo Importo
Tecnico ora 8,00 43,45 347,60000
Tecnico ora 8,00 43,45 347,60000
Totale A € 695,20000
PROVA SU PIASTRA 2,00 55,30 110,60000
PROVA DI DENSITA" IN SITO 10,00 43,40 434,00000
PROVA DI PERMEABILITA' IN LABORATORIO 1,00 114,50 114,50000
PROVA DI PERMEABILITA" IN SITU 2,00 59,30 118,60000
PROVA PROCTOR 1,00 94,80 94,80000
LIMITI DI ATTERBERG 1,00 39,38 39,38000
ANALIS|I GRANULOMETRICA 1,00 67,10 67,10000
Totale B € 978,98000
Viaggi | 240,00 0,60 144,00000
Totale C € 144,00000
Py Totale parziale 1 818,18000
P, Spese generali 15.00% di A 272,72700
Di cui Oneri di sicurezza afferenti I'impresa 10,09635
P3 Utile d'impresa 10.00% di A+B 209,09070
Totale (P;+P,+P3) € 2 299,998
Totale prezzo di applicazione mc € 2 300,00
Incidenza manodopera 30,23%




