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Progetto Esecutivo RIPRISTINO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL 
CAPANNONE CAMPIONAMENTO RIFIUTI

REA Impianti srl Unipersonale 

IL TECNICO

ALLEGATO 16

Dott. Ing. Claudio Spinelli

FIRMATO DIGITALMENTE

ai sensi dell'Art.21-Comma2-D.Lgs.82/2005

___________________________
(timbro e firma)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Preparazione area di cantiere, con servizi igienici, spogliatoi, quadro

NP001 elettrico, delimitazione area preparazione area per stoccaggio

21/12/2017 materiali, stoccaggio rifiuti e segnaletica

Preparazione area di cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´904,70 1´904,70

2 Realizzazione di struttura di sostegno copertura provvisoria cabina

AT.N10.012. elettrica, realizzata con struttura a giunti e tubi e puntelli regolabili

004 per il sostegno delle pareti del locale cabina elettrica.

21/12/2017 Copertura e sostegno pareti cabina elettrica 170,00

SOMMANO mq 170,00 35,42 6´021,40

3 Rimozione di impianto di illuminazione locale campionamneto e

NP002 relativo sistema disostegno compreso carico, trasporto e scarico del

21/12/2017 materaile di resulta alla pubblica discarica

Rimozione plafoniere locale campionamento 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´952,00 3´952,00

4 Rimozione impianto elettrico fissato a parete, quadro elettrico, prese,

NP003 cavidotti locale campionamneto, compreso carico, trasporto e scarico

21/12/2017 del materiale di resulta alla pubblica discarica

Rimozione impianto elettrico e cavidotti videosorveglianza 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´506,04 1´506,04

5 Rimozione portelloni automatici con carico, trasporto e scarico del

NP004 materiale di resulta alla pubblica discarica

21/12/2017 Rimozione due portelloni 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´622,41 1´622,41

6 Fornitura e posa in opera di RETE DI SICUREZZA in maglia di

006 nylon 6x6 cm, Ø treccia 3 mm, fune perimetrale Ø 18 mm, sostenuta

21/12/2017 da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche.

Reti di sicurezza 31,00 21,000 651,00

SOMMANO mq 651,00 5,70 3´710,70

7 Smontaggio pannelli di copertura, compreso carico, trasporto e

A023.023.00 scarico alla pubblica discarica, comprese misure di sicurezza

2 necessarie alla salvaguardia e tutela della salute e sicurezza dei

21/12/2017 lavoratori

Smontaggio pannelli di copertura 31,00 21,000 651,00

SOMMANO mq 651,00 11,28 7´343,28

8 Smontaggio travi ad Y e travi di banchina compresi i mezzi di

NP005 sollevamento necessari, il calo a terra, il trasporto e lo scarico dei

21/12/2017 mataeriali di resulta in discarica.

Smontagio travi a Y 10,00

Smontaggio travi di banchina 9,00

SOMMANO cadauna 19,00 399,00 7´581,00

9 Fornitura e posa in opera di sistema di protezione con tavolato in

NP006 legno e guaina dl locale centrale elttrica

COMMITTENTE: REA Impianti srl Unipersonale 

A   R I P O R T A R E 33´641,53

ALLEGATO 16



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 33´641,53

21/12/2017 Protezione ecntrale elttrica 107,00

SOMMANO mq 107,00 56,15 6´008,05

10 Smontaggio pannelli murari verticali da M01 a M10 separazione con

NP007 tettoia, e pannelli orizzaontali parete retro compreso carico trasposro

21/12/2017 e scarico alla pubblica discarica, nella lavorazione è compreso lo

smontaggio della scala d'accesso alla copertura e l'accatastamento in

cantiere.

Parete lato ovest 10,00

Parete lato ovest 4,00

SOMMANO cadauno 14,00 189,46 2´652,44

11 Realizzazione adattamento testa pilastro per travi di banchina nuovo

NP008 tipo, compreso sollevamento con piattaforma

21/12/2017 Adattamento testa pilastro 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 333,85 3´004,65

12 Fornitura e posa in opera di travi di banchina  compreso

NP009 posizionamneto con l'aiuto di mezzo meccanico e piattaforma

21/12/2017 Fornitura e posa in opera di travi di banchina 92,00

SOMMANO ml 92,00 332,41 30´581,72

13 Fornitura e posa in opera di travi Airone con trasmittanza conforme

NP010 alle norme UNI EN ISO 6946 e UNI EN ISO 10211compreso

21/12/2017 posizionamneto con l'aiuto di mezzo meccanico e piattaforma

Travi tipo Airone 95,00

SOMMANO ml 95,00 417,33 39´646,35

14 Fornitura e posa in opera di pannelli di copertura tipo sandwich che

NP011 garanatiscano insiemae al profilo Airone di sostegno il livello

21/12/2017 prestazionale richiesto dalle norme UNI EN ISO 6946 e UNI EN ISO

10211

Pannelli di copertura 300,00

SOMMANO mq 300,00 64,72 19´416,00

15 Fornitura e posa in opera di scossaline in acciaio zingato verniciato

NP012 per protezioni dei setti perimetrali verticali e raccordi dei canali di

22/12/2017 scaolo delle acque meteoriche

Fornitura scossaline 95,00

SOMMANO ml 95,00 117,65 11´176,75

16 Fornitura e posa in opera di pannelli verticali di tamponamento tipo

NP013 sandwich realizzati con dioppia lastra armata in cls e coibente interno

22/12/2017 spessore uguale all'esitente

Pannelli verticali parete M01-M10 180,00

SOMMANO mq 180,00 93,97 16´914,60

17 Fornitura e posa in opera di pannelli orizzonali parete lato sud varie

NP013 misure costituiti da doppia lastra in c.a. e coibente interno, spessore e

22/12/2017 dimensioni uguali all'esitente

Pannelli lato retro 90,00

SOMMANO mq 90,00 93,97 8´457,30
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R I P O R T O 171´499,39

18 Fornitura e posa in opera di infisso in vetro con telaio in acciaio

NP014 zingato, conforme alla normativa vigente sulle dispersioni termiche

22/12/2017 Infisso in vetro posteriore 17,00

SOMMANO mq 17,00 430,36 7´316,12

19 Fornitura e posa in opera di portelloni automatici con telo in PVC

020 classe 1 di resistenza al Fuoco, il primo di dimensioni struttura

22/12/2017 11600x7610, il secondo 5870x7510, motorizzati, con ripetizione

interna del comando, con oblò trasparenti, con piccolo gruppo di

soccorso a bordo macchina idoneo all'apertura dei portelloni anche in

assenza di energia elettrica, compreso piccolo quadro di comando e

diagnostica, compreso telecomandi ed ogni opera necessaria al

fissagio sulle pareti verticali esite (Fornitura GIESSE Logistica

Industriale)

Fornitura e posa in opera di due portelloni automatici 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 24´000,00 24´000,00

20 Fornitura e posa in opera di nuovo sistema di illuminazione locale

NP015 Campionamento costituito da Fari IP 65 con  led tipo Disano Ghost o

22/12/2017 similari, compresa quota parte linea laimentazione, accensione

almeno su due gruppi separati, compreso staffaggio, canalette in PVC

rigido ed ogni qiuanta'latro necessario a rendere il lavoro finito a

regola d'arte

Lampade locale campionamento 9,00

SOMMANO cadauna 9,00 1´048,41 9´435,69

21 Fornitura e posa in opera di illuminazione di sicurezza realizzato con

NP016 lampade a led IP65 1000 lumen, compresa quota parte linea

22/12/2017 d'alimentazione, fissaggio in prossimità delle uscite e collegamento al

quadro elettrico esistente in sala controllo

Lampade d'emergenza e relativa quota parte di linea d'alimentazione 3,00

SOMMANO cadauna 3,00 1´198,24 3´594,72

22 Fornitura e posa in opera di gruppo prese interbloccate 32 A Trifasei,

NP017 16 A Monofase protezione IP 54 compresa quota parte linea

22/12/2017 d'alimentazione, fisaagi, canalette ed ogni quiant'altro necessario a

rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Gruppo prese 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 743,75 743,75

23 Cablaggio integrazioni al quadro elettrico esistente e fornitura e posa

NP018 in opera di nuovo interruttore MT da 10 A per lampade d'emergenza

22/12/2017 Quadro elettrico di zona 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 470,26 470,26

24 Fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza in alta

026 risoluzione 2 MP IP66 con telecamere tipo  cablato in rete ethernet

22/12/2017 Rj45, focale fissa 3,6 mm, rilevazione del movimento 4 zone, H264

MJPEG, accesso tramite IP v4 e v6  e compresa quota parte linea

alimentazione e linea dati e collegamento all'arrivo della linea dati al

sistema digitale in cabina elettrica compreso illuminatore integrato

all'infrarosso portata 30 metri.

Telecamere Dome 2,00

SOMMANO cadauna 2,00 1´625,08 3´250,16
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25 Montaggio scala per accesso linee vita in copertura precedentemente

027 smontata e accantonata in cantiere

22/12/2017 Montaggio scala per accesso in copertura 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00

26 Fornitura e posa di parapetto realizzato in profili di alluminio

028 6106T5, certificato secondo la norma ISO-EN-14122-3 da

22/12/2017 posizionare come da elaborato tecnico allegato.

Parapetto in alluminio da tassellare nelle configurazioni con fissaggio

orizzontale, verticale e sottocopertina:

•montante con sezione ovale 70x30x2, diritto, inclinato o curvo.

•corrimano realizzato in profilato di alluminio diametro 40 mm.

•corrente inferiore realizzato in profilato di alluminio diametro 30

mm.

•elementi d’angolo sagomati in pressopiega o con giunti regolabili.

•assemblaggio senza raccordi e viteria, solo innesti telescopici

rivettati.

•terminali dei montanti e dei corrimano chiusi con rifiniture in PVC.

•altezza minima del parapetto pari a 1100 mm in rapporto alla

superficie calpestabile.

•interasse tra i correnti non superiore a 500 mm.

•fascia fermapiede obbligatoria in assenza di cordolo perimetrale di

altezza inferiore a 150 mm.

•garanzia di 10 anni sul materiale.

•Piastra di fissaggio in alluminio (modello ALU) o in acciaio zincato

a caldo (modello ALU STYLE)

Linea vita perimetrale 95,00

SOMMANO ml 95,00 114,00 10´830,00

27 Fornitura e posa in opera di nuovo discendente di gronda sui pilastri

029 P07 e P08 compreso allaccio alla fognatura esistente ed al canale di

22/12/2017 gronda sostituito

Nuovi discendenti di gronda 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 232´340,09

T O T A L E   euro 232´340,09

     Rosignano, 12/02/2018

Il Tecnico
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Dott. Ing. Claudio Spinelli
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(timbro e firma)


