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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Progetto Esecutivo RIPRISTINO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL
CAPANNONE CAMPIONAMENTO RIFIUTI

COMMITTENTE: | REA Impianti srl Unipersonale

Rosignano, 12/02/2018

IL TECNICO
Dott. Ing. Claudio Spinelli

FIRMATO DIGITALMENTE
ai sensi dell'Art.21-CommaZ2-D.Lgs.82/2005

(timbro e firma)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Preparazione area di cantiere, con servizi igienici, spogliatoi, quadro
NPOO1 elettrico, delimitazione area preparazione area per stoccaggio
21/12/2017  |materiali, stoccaggio rifiuti e segnaletica
Preparazione area di cantiere 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 17904,70 17904,70
2 Realizzazione di struttura di sostegno copertura provvisoria cabina
AT.N10.012. |elettrica, realizzata con struttura a giunti e tubi e puntelli regolabili
004 per il sostegno delle pareti del locale cabina elettrica.
21/12/2017 |Copertura e sostegno pareti cabina elettrica 170,00
SOMMANO mq 170,00 35,42 6°021,40
3 Rimozione di impianto di illuminazione locale campionamneto e
NP002 relativo sistema disostegno compreso carico, trasporto e scarico del
21/12/2017 |materaile di resulta alla pubblica discarica
Rimozione plafoniere locale campionamento 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 37952,00 37952,00
4 Rimozione impianto elettrico fissato a parete, quadro elettrico, prese,
NPO003 cavidotti locale campionamneto, compreso carico, trasporto e scarico
21/12/2017 | del materiale di resulta alla pubblica discarica
Rimozione impianto elettrico e cavidotti videosorveglianza 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1°506,04 1°506,04
5 Rimozione portelloni automatici con carico, trasporto e scarico del
NP004 materiale di resulta alla pubblica discarica
21/12/2017 |Rimozione due portelloni 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 17622,41 17622,41
6 Fornitura e posa in opera di RETE DI SICUREZZA in maglia di
006 nylon 6x6 cm, @ treccia 3 mm, fune perimetrale @ 18 mm, sostenuta
21/12/2017  |da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche.
Reti di sicurezza 31,00 21,000 651,00
SOMMANO mq 651,00 5,70 37710,70
7 Smontaggio pannelli di copertura, compreso carico, trasporto e
A023.023.00 |scarico alla pubblica discarica, comprese misure di sicurezza
2 necessarie alla salvaguardia e tutela della salute e sicurezza dei
21/12/2017  |lavoratori
Smontaggio pannelli di copertura 31,00 21,000 651,00
SOMMANO mq 651,00 11,28 7°343,28
8 Smontaggio travi ad Y e travi di banchina compresi i mezzi di
NP005 sollevamento necessari, il calo a terra, il trasporto e lo scarico dei
21/12/2017 |mataeriali di resulta in discarica.
Smontagio travia Y 10,00
Smontaggio travi di banchina 9,00
SOMMANO cadauna 19,00 399,00 7°581,00
9 Fornitura e posa in opera di sistema di protezione con tavolato in
NP006 legno e guaina dl locale centrale elttrica
A RIPORTARE 33°641,53
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 33°641,53
21/12/2017 |Protezione ecntrale elttrica 107,00
SOMMANO mq 107,00 56,15 67°008,05
10 Smontaggio pannelli murari verticali da MO1 a M 10 separazione con
NPO007 tettoia, e pannelli orizzaontali parete retro compreso carico trasposro
21/12/2017  |e scarico alla pubblica discarica, nella lavorazione & compreso lo
smontaggio della scala d'accesso alla copertura e 'accatastamento in
cantiere.
Parete lato ovest 10,00
Parete lato ovest 4,00
SOMMANO cadauno 14,00 189,46 2°652,44
11 Realizzazione adattamento testa pilastro per travi di banchina nuovo
NPOOS8 tipo, compreso sollevamento con piattaforma
21/12/2017 | Adattamento testa pilastro 9,00
SOMMANO cadauno 9,00 333,85 3°004,65
12 Fornitura e posa in opera di travi di banchina compreso
NP009 posizionamneto con 'aiuto di mezzo meccanico e piattaforma
21/12/2017  |Fornitura e posa in opera di travi di banchina 92,00
SOMMANO ml 92,00 332,41 30°581,72
13 Fornitura e posa in opera di travi Airone con trasmittanza conforme
NPO10 alle norme UNI EN ISO 6946 e UNI EN ISO 10211compreso
21/12/2017  |posizionamneto con l'aiuto di mezzo meccanico e piattaforma
Travi tipo Airone 95,00
SOMMANO ml 95,00 417,33 39°646,35
14 Fornitura e posa in opera di pannelli di copertura tipo sandwich che
NPO11 garanatiscano insiemae al profilo Airone di sostegno il livello
21/12/2017  |prestazionale richiesto dalle norme UNI EN ISO 6946 e UNI EN ISO
10211
Pannelli di copertura 300,00
SOMMANO mq 300,00 64,72 197416,00
15 Fornitura e posa in opera di scossaline in acciaio zingato verniciato
NPO12 per protezioni dei setti perimetrali verticali e raccordi dei canali di
22/12/2017  |scaolo delle acque meteoriche
Fornitura scossaline 95,00
SOMMANO ml 95,00 117,65 11°176,75
16 Fornitura e posa in opera di pannelli verticali di tamponamento tipo
NPO13 sandwich realizzati con dioppia lastra armata in cls e coibente interno
22/12/2017  |spessore uguale all'esitente
Pannelli verticali parete MO1-M10 180,00
SOMMANO mq 180,00 93,97 167914,60
17 Fornitura e posa in opera di pannelli orizzonali parete lato sud varie
NPO13 misure costituiti da doppia lastra in c.a. e coibente interno, spessore e
22/12/2017 |dimensioni uguali all'esitente
Pannelli lato retro 90,00
SOMMANO mq 90,00 93,97 87457,30
A RIPORTARE 1717499,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 171°499,39
18 Fornitura e posa in opera di infisso in vetro con telaio in acciaio
NPO14 zingato, conforme alla normativa vigente sulle dispersioni termiche
22/12/2017 |Infisso in vetro posteriore 17,00
SOMMANO mq 17,00 430,36 7°316,12
19 Fornitura e posa in opera di portelloni automatici con telo in PVC
020 classe 1 di resistenza al Fuoco, il primo di dimensioni struttura
22/12/2017 |11600x7610, il secondo 5870x7510, motorizzati, con ripetizione
interna del comando, con oblo trasparenti, con piccolo gruppo di
soccorso a bordo macchina idoneo all'apertura dei portelloni anche in
assenza di energia elettrica, compreso piccolo quadro di comando e
diagnostica, compreso telecomandi ed ogni opera necessaria al
fissagio sulle pareti verticali esite (Fornitura GIESSE Logistica
Industriale)
Fornitura e posa in opera di due portelloni automatici 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 247000,00 24°000,00
20 Fornitura e posa in opera di nuovo sistema di illuminazione locale
NPO15 Campionamento costituito da Fari IP 65 con led tipo Disano Ghost o
22/12/2017  |similari, compresa quota parte linea laimentazione, accensione
almeno su due gruppi separati, compreso staffaggio, canalette in PVC
rigido ed ogni giuanta'latro necessario a rendere il lavoro finito a
regola d'arte
Lampade locale campionamento 9,00
SOMMANO cadauna 9,00 1°048,41 97435,69
21 Fornitura e posa in opera di illuminazione di sicurezza realizzato con
NPO16 lampade a led IP65 1000 lumen, compresa quota parte linea
22/12/2017 |d'alimentazione, fissaggio in prossimita delle uscite e collegamento al
quadro elettrico esistente in sala controllo
Lampade d'emergenza e relativa quota parte di linea d'alimentazione 3,00
SOMMANO cadauna 3,00 17198,24 37594,72
22 Fornitura e posa in opera di gruppo prese interbloccate 32 A Trifasei,
NPO17 16 A Monofase protezione IP 54 compresa quota parte linea
22/12/2017 |d'alimentazione, fisaagi, canalette ed ogni quiant'altro necessario a
rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Gruppo prese 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 743,75 743,75
23 Cablaggio integrazioni al quadro elettrico esistente e fornitura e posa
NPO18 in opera di nuovo interruttore MT da 10 A per lampade d'emergenza
22/12/2017  |Quadro elettrico di zona 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 470,26 470,26
24 Fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza in alta
026 risoluzione 2 MP IP66 con telecamere tipo cablato in rete ethernet
22/12/2017 |Rj45, focale fissa 3,6 mm, rilevazione del movimento 4 zone, H264
MIPEG, accesso tramite IP v4 e v6 e compresa quota parte linea
alimentazione e linea dati e collegamento all'arrivo della linea dati al
sistema digitale in cabina elettrica compreso illuminatore integrato
all'infrarosso portata 30 metri.
Telecamere Dome 2,00
SOMMANO cadauna 2,00 17625,08 37250,16)
A RIPORTARE 2207310,09,
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2207310,09

25
027
22/12/2017

26
028
22/12/2017

27
029
22/12/2017

Montaggio scala per accesso linee vita in copertura precedentemente
smontata e accantonata in cantiere
Montaggio scala per accesso in copertura

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa di parapetto realizzato in profili di alluminio
6106TS5, certificato secondo la norma ISO-EN-14122-3 da
posizionare come da elaborato tecnico allegato.

Parapetto in alluminio da tassellare nelle configurazioni con fissaggio|
orizzontale, verticale e sottocopertina:

emontante con sezione ovale 70x30x2, diritto, inclinato o curvo.
ecorrimano realizzato in profilato di alluminio diametro 40 mm.
ecorrente inferiore realizzato in profilato di alluminio diametro 30
mm.

eelementi d’angolo sagomati in pressopiega o con giunti regolabili.
eassemblaggio senza raccordi e viteria, solo innesti telescopici
rivettati.

eterminali dei montanti e dei corrimano chiusi con rifiniture in PVC.
ealtezza minima del parapetto pari a 1100 mm in rapporto alla
superficie calpestabile.

einterasse tra i correnti non superiore a 500 mm.

fascia fermapiede obbligatoria in assenza di cordolo perimetrale di
altezza inferiore a 150 mm.

egaranzia di 10 anni sul materiale.

«Piastra di fissaggio in alluminio (modello ALU) o in acciaio zincato
a caldo (modello ALU STYLE)

Linea vita perimetrale

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di nuovo discendente di gronda sui pilastri
P07 e PO8 compreso allaccio alla fognatura esistente ed al canale di
gronda sostituito

Nuovi discendenti di gronda

SOMMANO a corpo
Parziale LAVORI A MISURA euro
TOTALE euro

Rosignano, 12/02/2018

11 Tecnico

Dott. Ing. Claudio Spinelli

FIRMATO DIGITALMENTE
ai sensi dell'’Art.21-CommaZ2-D.Lgs.82/2005

(timbro e firma)

1,00

1,00

95,00

95,00

1,00

1,00

400,00

400,00

114,00 107830,00

800,00

800,00

232°340,09

232340,09

A RIPORTARE
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