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IL TECNICO
Studio Assiciato STINGEA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
01

2/2
02

3/3

03

4/4

5/5
05

LAVORI A MISURA

SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito con mezzi
meccanici fino ad una profonditadi 3 mt in terreni di qualsiasi natura,
compresi materiali di copertura e rifiuti abbancati, compres strati di
base in misto granulare, compreso il carico su autocarro, il trasporto
fino d punto di utilizzo, lo scarico e la sistemazione del materiae
scavato su aree indicate dalla Direzione Tecnica
Compreso lo spianamento del fondo scavo, la sagomatura, la
regolarizzazione e pulizia delle pareti . Compreso ogni atro onere o
magistero per dare il titolo compiuto e finito aregoladarte.
Ricondizionamento viabilita esistente

SOMMANO mc

Fornitura e posain opera di Geotessile non tessuto STRADALE afilo
continuo in polipropilene imputrescibile. 11 geotessile dovra avere una
massa areica di ameno 300 g/mq ed una resistenza al punzonamento
maggiore di 3600 N. Il geotessile dovra essere posato secondo le
indicazioni progettuali; sono compresi gli sfridi, i sormonti per ameno
10-15 cm e gli eventuali punti di fissaggio per polifusione.

Compreso ogni altro onere necessario per dare il lavoro compiuto a
perfettaregola darte.

Ricondizionamento viabilita esistente

SOMMANO mq

Resalizzazione di MASSICCIATA STRADALE mediante fornitura e
posa in opera di materiale granulare costituito da pietrisco calcareo di
cava con pezzatura 40/70 mm. E compresa la fornitura del materiale
accompagnato dai relativi certificati di qualificazione, lastesain opera
con mezzi meccanici secondo i profili di progetto in strati di spessore
finito non superiore a 20 cm, la rullatura con rullo compattatore
vibrante.

Compreso ogni onere e magistero per rendere il lavoro compiuto a
perfettaregola darte.

Ricondizionamento viabilita esistente

SOMMANO mc

Resalizzazione di MASSICCIATA STRADALE mediante fornitura e
posa in opera di materiale granulare stabilizzato costituito da pietrisco
calcareo di cava aggregato fine con pezzatura 0-40 mm. E compresa la
fornitura del materide accompagnato dai relativi certificati di
qudificazione, la stesain opera con mezzi meccanici secondo i profili
di progetto, la rullatura con rullo compeattatore vibrante.

Compreso ogni onere e magistero per rendere il lavoro compiuto a
perfettaregola darte.

Ricondizionamento viabilita esistente

SOMMANO mc

SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA secondo i profili di
progetto per larimozione dello strato di copertura del lotto di discarica
e possibili spessori variabili di rifiuti nell'impronta di imposta
dell’argine. Néella lavorazione € compreso il carico il trasporto lo
scarico e la sistemazione del materiale nell’ area prossima d lotto di
gestione dei rifiuti secondo leindicazioni della Direzione Tecnica

Lo scavo dovra essere realizzato per uno sviluppo tale da permettere |la
ricostruzione, nella stessa giornata lavorativa, di uno spessore del
rilevato di ameno 1 mt fuori terra.

per costruzione argine

SOMMANO mc

210,00

210,00

490,00

490,00

126,00

126,00

84,00

84,00

67700,00

67700,00

4,50

2,50

26,70

25,80

5,38

1'225,00

3'364,20

2'167,20

36°046,00

A RIPORTARE

43'747,40”

COMMITTENTE: REA Impianti Sr.l. Unipersonde
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

43747,40

6/6
06

717
07

8/8
08

9/9
09

FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE sul Lotto di Discarica
eseguito con terre selezionate, idonee, scevre da materiale vegetale e
lapideo a matrice prevalentemente argillosa, bagnate e compattate a
strati non superiori a 30 cm di spessore, con rulli compattatori con
piedi pecorafino densita pari all'85% dellaprova AASHTO
modificata, rispettando la geometria e le quote previste nel progetto;
einoltre prevista, laddove necessaria, la fresatura del materialein
modo da omogeneizzarne le dimensioni, fino ad ottenere una
dimensione delle zolle non superiore ai 15 cm.

Nellalavorazione & compreso o scotico dell'area di
approvvigionamento delle terre con accantonamento del materiale
nella stessa area, 10 scavo da eseguirsi secondo un piano di
lavorazione approvato dallaDL, il carico, il trasporto elo scarico del
materiale necessario reperito nell’ area di stoccaggio al’interno del
polo impiantistico, € compresa altresi lariprofilatura delle scarpate
sia esterne che interne al paramento nonche larealizzazione e la
rimozione di eventuali piste di cantiere.

Misurazione per sezioni ragguagliate con spessori misuréti
ortogonalmente alla scarpata €/0 alla sommita arginale.

Sara compensata la volumetria relativa alla geometria di
progetto comprensiva di ASSESTAMENTI indotti dal carico del
materiale e dalla costipazione delle terre sulla superfice di
imposta arginale (lotto discarica)

per costruzione argine

SOMMANO mc

Compenso per la predisposizione del drenaggio d piede interno
dell'argine tramite sagomatura e formazione di pendenze compresa
I'asportazione di materiale di copertura della discarica, il carico il
trasporto e lo scarico in aree indicate dalla Direzione Tecnica prossime
dlazonadi lavorazione. E' esclusala redizzazione del drenaggio.

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di MEMBRANA
IMPERMEABILIZZANTE in HDPE spessore 2.50 mm prodottal
mediante il sistema a estrusione a testa piana (calandrata); conforme
agli standard qualitativi richiesti dalla normativa vigente uni 11309 e
UNI 10567 da impiegarsi nella redizzazione delle opere di
impermeabilizzazione artificiale del fondo e delle pareti delle
discariche controllate per rifiuti solidi urbani e industriali.

| teli dovranno essere stesi rispettando un margine di sormonto non
inferiore a 10/15 cm, sono compresi sfridi, sormonti e quanto atro
necessario per dareil lavoro finito aregola d' arte.

Compresa l'esecuzione di collaudi fino dla totdita' delle sadature
secondo i vari metodi specificati dalla normativa vigente. Compreso
Scheda tecnica con dichiarazione di conformita e Certificato di
garanzia del materide. Fornitura diagramma di posa dei teli e delle
saldature con relativo collaudo

Compreso scavo e riempimento dellatrincea di ancoraggio

Sup. inclinata

Ancoraggi

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di GEOCOMPOSITO, realizzato mediante
accoppiamento industriale di due geotessili non tessuti con funzione
filtrante con struttura reticolare tridimensionale, redizzata per
estrusione e stiratura di polipropilene in modo da redlizzare una
struttura rigida a telaio con maglie quadrangolari ad elevato elevato
profilo con le caratteristiche minime seguenti:

- peso anima drenante > 300 gr/mq

400,00

1,000

28°000,00

28'000,00

200,00

200,00

2°900,00

1°400,00

47300,00

5,20 145'600,00

7,00 1°400,00

7,95 34°185,00

A RIPORTARE

224°932,40

COMMITTENTE: REA Impianti Sr.l. Unipersonde
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 224°932,40
- resistenza atrazione > 17 kN/m
- alungamento 50%
- portata idraulica i=1 ov=20 kPa 2.20E-03 mc/(m*s)
ov=100 kPa 1.40E-03 mc/(m*s)
ov=200 kPa 1.30E-03 mc/(m*s).
| teli dovranno essere stesi con un margine di sormonto non inferiore
a10/15 cm traloro, compresi sfridi sormonti e quanto altro necessario
per dareil lavoro compiuto e finito a perfetta regola darte.
Compreso scavo e riempimento dellatrincea di ancoraggio.
Sup. Inclinata 2°900,00
Ancoraggi 1°400,00
Base argine 7°600,00
SOMMANO mq 11°900,00 6,20 73'780,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 298'712,40
A RIPORTARE 298'712,40

COMMITTENTE: REA Impianti Sr.l. Unipersonde
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

298'712,40

10/10
10

LAVORI A CORPO

Esecuzione di prove geotecniche da eseguirsi a fine della verifica
della corretta realizzazione delle opere in oggetto.

N. 1 campioni per andisi di laborartorio (Contenuto d acqua, Analisi
granulometriche, Limiti di Atterberg, Massa volumica reale, Proctor
(AASHTO Madificata), Cella Triassiae).

N. 2 prove per la determinazione della permesbilita in situ (Tipo Le
Franc)
N. 5 prove per N. 2 campi per determinare la densita in sit
(volumometro a sabbia)
Nel prezzo & compresa la resistuzione della documentazione relativa
all'esposizione del risultati ottenuti e la certificazione.
Nel prezzo sono indltre compresi gli uomini ei mezzi per I'esecuzione
delle prove, la necessaria assistenza per il prelievo dei campioni, per la
redizzazione dei campi prova e per il ripristino delle aree di
campionamento; € altresi compreso il compenso per le prestazioni
esterne e spese di viaggio.

Indagini geotecniche

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

1,00

1,00

2'300,00 2'300,00

2°300,00

301°012,40

A RIPORTARE

COMMITTENTE: REA Impianti Sr.l. Unipersonde
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Viabilita 7°701,40
002 Argine 291°011,00
003 Prove geotecniche 2°300,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 301'012,40

A RIPORTARE

COMMITTENTE: REA Impianti Sr.l. Unipersonde
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Num.Ord IMPORTI
TARI. FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 298°712,40
M:001 Viabilitaeuro 7°701,40
M:002 Argine euro 291'011,00
M:002.004 Impermesbilizzazione euro 107°965,00
M:002.005 Scavi euro 36°046,00
M:002.006 Rilevato euro 145'600,00
M:002.007 Drenaggio euro 1°400,00
C LAVORI A CORPO euro 2°300,00
C:003 Prove geotecniche euro 2°300,00
TOTALE euro 301°012,40

Rosignano Marittimo, 11/12/2017

L'Impresa

A RIPORTARE

COMMITTENTE: REA Impianti Sr.l. Unipersonde




Comune di Rosignano Marittimo

IMPIANTI Provincia di Livorno
COMPUTO METRICO
OGGETTO: | ONERI DELLA SICUREZZA ai sensi D.Lgs 81/08

COMMITTENTE:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI ARGINI IN TERRA LOTTO 7
STRALCIO I°

REA Impianti S.r.l. Unipersonale

Rosignano Marittimo, 19/10/2017

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 RETE di recinzionein rete plastica colore arancio altezzacm 120
TOS17_17.P 100,00 100,00
05.001.001
SOMMANO ml 100,00 0,88 88,00
2 Montaggio di RECINZIONE area adibita a cantiere, escluda idonea
TOS17_17.N |segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e giunto con rete
05.002.012 |plasticarossa, incluso nolo per il primo mese
100,00 100,00
SOMMANO ml 100,00 7,10 710,00
3 Smontaggio di RECINZIONE adibita a cantiere, esclusa idonea
TOS17_17.N |segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e giunto con rete|
05.002.015 |plasticarossa, incluso nolo per il primo mese
100,00 100,00
SOMMANO ml 100,00 3,10 310,00
4 Noleggio oltre primo mese di recinzione area adibita a cantiere
TOS17_17.N|redizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolata
05.002.018 |per ogni mesedi utilizzo ed esclusa segnaletica
2,00/ 100,00 200,00
SOMMANO mesexml 200,00 0,70 140,00
5 Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia,
TOS17_17.P |dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i
05.001.007 |diversi elementi per redizzarefilari continui, h.80 cm
50,00 50,00
SOMMANO ml 50,00 42,00 2°100,00
6 WC chimico portatile — noleggio mensile
TOS17_17.N 1,00 3,00 3,00
06.005.001
SOMMANO cadanoxmese 3,00 55,00 165,00
7 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuae,
TOS16_17.P |dimentatain B.T. a6 volts o abatteria
07.002.001 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 6,50 65,00
8 Segnale stradale tondo da cantiere, per |a segnadazione temporanea, in
TOS17_17.P |lamiera di dluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con
07.002.007 |pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera
stampata e verniciata con sbharra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.
20,00
SOMMANO cadauno 20,00 22,00 440,00
9 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'alegato 1 D.M.
TOS17_17.P |15.7.2003 n. 389
07.003.001 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 31,50 31,50
A RIPORTARE 4049,50

COMMITTENTE: REA Impianti Sr.l. Unipersonde
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°049,50
10 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite
TOS17_17.P |staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione,
07.004.001 |periodica- dakg. 6.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 41,50 83,00
11 Spazzatrice o lavastrade per pulizia strade comuni
NP1 70,00
SOMMANO giorni 70,00 46,00 3220,00
12 Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di
TOS17_17.S |sicurezza: costo per ogni addetto
08.002.003 10,00
SOMMANO ora 10,00 15,50 155,00
13 Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei
TOS17_17.S |piani di emergenzadurante |’ esecuzione dei lavori
08.003.001 10,00
SOMMANO ora 10,00 35,00 350,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 7°857,50
TOTALE euro 7'857,50

A RIPORTARE

COMMITTENTE: REA Impianti Sr.l. Unipersonde
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 7'857,50
M:002 COST| SICUREZZA (diretti) euro 7'857,50
M:002.001 NOLEGGI , PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI euro 37348,00
M:002.002 NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (DIlgs 81/08 all. XV p 4.1.1. lett a,c euro 165,00
M:002.003 PRODOTTI PER MEZZI, SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA e DPI per INTERFERENZE (DIgs 81/08 dl. XV punto 4.1.1
lett. d)
3'839,50
M:002.004 MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. €), f), g) euro 505,00
TOTALE euro 7'857,50

Rosignano Marittimo, 19/10/2017

Il Coordinatore
Ing Alena Cierna

A RIPORTARE

COMMITTENTE: REA Impianti Sr.l. Unipersonae






